

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน ส่วนออกแบบท่อประปา 2 กองออกแบบระบบท่อประปา (ภายใน 1764)

ที่ สอป.2 กอป 16 /2563 วันที่ 5 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอจัดส่งเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา สัญญา PITB-913

เรียน ผอ.ฟอจ. (ผ่าน ผอ.กอป.ฟอจ.) จันทิร เคารพคุณ
ผอ.กอป.ฟอจ. ๒/๖๓

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามที่ กปน. มีโครงการวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร รหัสสัญญา PITB-913 โดยเป็นงานวางท่อประปาขนาด Ø1,000 มม. ความยาวรวมประมาณ 0.768 กม.

1.2 สอป. 2 กอป. ได้จัดทำเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา สัญญา PITB-913 แล้วเสร็จ

2. ข้อเท็จจริงและการดำเนินการ

สอป. 2 กอป. ขอจัดส่งเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-913 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้


2.1 เอกสารประกวดราคา ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 2/2 (SPC)	จำนวน 1 ชุด
2.2 เอกสารประกวดราคาชุดที่ 3/4 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้าย (FOB)	จำนวน 1 ชุด
2.3 เอกสารประกวดราคาชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 1/3 แบบแปลนสัญญา PITB-913	จำนวน 1 ชุด
2.4 รายละเอียดสัญญา	จำนวน 1 แผ่น
2.5 บัญชีรายการเอกสารประกอบงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา	จำนวน 1 แผ่น


3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดส่งเอกสารงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITB-913 ตามข้อ 2 ให้ ผบค. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผอ.ฟบค.

เพื่อโปรดรับเอกสารจ้างก่อสร้างวางท่อประปา สัญญา PITB-913 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต เจนคุณวัฒน์)
หน.สอป.2 กอป.ฟอจ.


(นายชนะ พงษ์ไพฑูรย์)
ผอ.ฟอจ.

งานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2
ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
สัญญา PITB-913

1. รายละเอียดงานก่อสร้าง

1.1 ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างวางท่อประปาขนาด Ø1,000 มม. โดยวางบนโครงสร้างรับท่อประปา พร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ฯ ความยาวประมาณ 0.768 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 ราคาจ้างงานตามสัญญา (ราคากลาง)

- ราคาจ้างงานตามสัญญา.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1.3 การจัดท้อและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง

- ☐ กปน. จัดให้ ☐ อุปกรณ์
- ☒ ผู้รับจ้างจัดหาเอง
- ☐ อื่นๆ.....

2. ระยะเวลาทำงาน เงื่อนไขและอัตราค่าปรับ

2.1 เงินประกันของประกวดราคา

- จำนวนเงิน.....บาท
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา

2.2 หลักประกันสัญญา

- จำนวนร้อยละ.....5.....ของค่าจ้างตามสัญญา
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา

2.3 อัตราค่าปรับอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน โดยคิดหน่วยเป็นบาทถ้วน(ในกรณีการเปลี่ยนแปลงงานทำให้ค่าจ้างเพิ่ม/ลด ระหว่างระยะเวลาทำงานตามสัญญา จำนวนเงินค่าปรับต่อวันจะคำนวณจากค่าจ้างตามสัญญาที่เพิ่ม/ลด)

2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปานครหลวงให้เริ่มทำงาน

2.5 จำนวนเงินล่วงหน้า ร้อยละ.....15.....ของค่าจ้างตามสัญญา

2.6 จำนวนเงินประกันผลงาน ร้อยละ10.....ของค่าจ้างที่จะจ่ายแต่ละงวด

2.7 จำนวนเงินค่าประกันค่าท้อ.....บาท (กรณีที่ กปน. จัดท้อให้)

2.8 โครงการนี้เป็นโครงการแบบปรับราคาได้ (มีค่า K)

2.9 โครงการนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างของรัฐ” เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. งานโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขาแม่น้ำศรีและสำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย

บัญชีรายการเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง
สัญญา PITB-913 เอกสารแต่ละชุดประกอบด้วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 1 (ITB ตุลาคม 2561)	1 เล่ม	
2.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 2 (GCD ตุลาคม 2561)	1 เล่ม	
3.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 2/2 (SPC สิงหาคม 2563)	1 เล่ม	
4.	ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 1/2 (SS1 กันยายน 2559)	1 เล่ม	
	(1) เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (เมษายน 2563)	1 แผ่น	
5.	ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 2/2 (SS2-R2 มีนาคม 2563)	1 เล่ม	
6.	ชุดที่ 3/4 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้าย (FOB สิงหาคม 2563)	1 เล่ม	
7.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 1/3 แบบแปลน สัญญา PITB-913	1 เล่ม	
8.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-T-R4 พฤษภาคม 2557)	1 เล่ม	
9.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-D-R4 มีนาคม 2557)	1 เล่ม	
	(1) เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2559 (กันยายน 2559)	1 แผ่น	
	(2) เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2560 (มิถุนายน 2560)	1 ชุด	
	(3) เอกสารแก้ไขเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 (มีนาคม 2561)	1 ชุด	
10.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 3/3 (TCD มิถุนายน 2555)	1 เล่ม	
11.	เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 (กุมภาพันธ์ 2561)	1 ชุด	
12.	เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (สิงหาคม 2563)	1 ชุด	

สิงหาคม 2563



เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (เมษายน 2563)
สำหรับเอกสารประกวดราคา ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 1/2
รายการละเอียดประกอบแบบงานก่อสร้าง สำหรับ งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (เมษายน 2563) นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคา หากมีข้อความใดในเอกสารประกวดราคาฉบับอื่นขัดแย้งกับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก

ยกเลิกข้อความ "รายการเสนอราคา" และใช้ข้อความ "ใบแจ้งปริมาณงานและราคา" แทน

สิ้นสุดเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563
กองออกแบบระบบท่อจ่ายน้ำ
เมษายน 2563



เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

สำหรับเอกสารประกวดราคา

งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคา หากมีข้อความใดในเอกสารประกวดราคาฉบับอื่นขัดแย้งกับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมนี้ ให้ใช้ข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก

1. ยกเลิกข้อความ “ผู้เสนอราคา” และใช้ข้อความ “ผู้ยื่นข้อเสนอ” แทน
 2. ยกเลิกข้อความ “ผู้อำนวยการโครงการ” และใช้ข้อความ “การประสานครหลวง” แทน
 3. ยกเลิกข้อความ “คณะกรรมการตรวจการจ้าง” และใช้ข้อความ “คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง” แทน
 4. ยกเลิกข้อความ “นายช่างโครงการ” และใช้ข้อความ “ผู้ควบคุมงาน” แทน
-

สิ้นสุดเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 (กุมภาพันธ์ 2561)

สำหรับเอกสารประกวดราคา

การประสานครหลวง

กุมภาพันธ์ 2561



เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (สิงหาคม 2563)
สำหรับเอกสารเสนอราคา
งานวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย
ช่วงที่ 2 ของสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
สัญญา PITB-913

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารเสนอราคา สัญญา PITB-913 หากมีข้อความใดในเอกสารเสนอราคาฉบับอื่นขัดแย้งกับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก

1. ยกเลิกข้อความ “ประกวดราคา” ในเอกสารเสนอราคาสัญญา PITB-913 ทั้งหมด และใช้ข้อความ “เสนอราคา” แทน
2. ยกเลิกข้อความ “รายการเสนอราคา” ในเอกสารเสนอราคาสัญญา PITB-913 ทั้งหมด และใช้ข้อความ “ใบแจ้งปริมาณงานและราคา” แทน

สิ้นสุดเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 สำหรับเอกสารเสนอราคา สัญญา PITB-913
การประปานครหลวง
สิงหาคม 2563