



การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

บันทึกข้อความ

13124 8, 49
9/11/63

ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ
รับที่ 4035 เวลา 10.14 น.
วันที่ 9 พ.ย. 63

หน่วยงาน ส่วนออกแบบท่อประธาน 2 กองออกแบบระบบท่อประธาน (โทร 1764)

ที่ สอป.2 กอป. 76/2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายบริหารโครงการ

เรื่อง ขอดำเนินการประกอบกิจการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา สัญญา รทป.175

เลขรับ 5488 เวลา 13.50 น.
วันที่ 9 พ.ย. 2563

เรียน ผอ.ผอจ. (ผ่าน ผอ.กอป.)
(นายวินัย จันทร์เคารพคุณ)

ผอ.กอป.ผอจ.

1. เรื่องเดิม

1.1 ด้วย กปน.มีงานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องสัญญา รทป.175 งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทนในถนนทางหลวงหมายเลข 3902

1.2 สอป.2 กอป.ได้จัดทำเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องสัญญา รทป.175 แล้วเสร็จ

2. การดำเนินการ

สอป.2 กอป. ขอดำเนินการประกอบกิจการจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้องสัญญา รทป.175 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|--------------|
| 2.1 เอกสารประกวดราคา ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 2/2 (SPC) | จำนวน 1 ชุด |
| 2.2 เอกสารประกวดราคาชุดที่ 3/4 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้าย (FOB) | จำนวน 1 ชุด |
| 2.3 เอกสารประกวดราคาชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 1/3 แบบแปลนสัญญา รทป.175 | จำนวน 1 ชุด |
| 2.4 เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (พฤศจิกายน 2563) | จำนวน 1 แผ่น |
| 2.5 รายละเอียดสัญญา | จำนวน 1 แผ่น |
| 2.6 บัญชีรายการเอกสารประกอบงานจ้างก่อสร้างวางท่อประปา | จำนวน 1 แผ่น |

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดส่งเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.175 ตามข้อ 2 ให้ ผบค.เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

omw
(นายบัณฑิต เจนคุณวัฒน์)

เรียน ผอ.ผบค.

หน.สอป.2 กอป.

เพื่อโปรดรับเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา
สัญญา รทป.175 และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผอ.กอป. - กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปราคา

ทางก่อสร้างวางท่อประปา

ด้านในทางท่อประธานหรืองาน

วางท่อประธานหรือท่อจำหน่าย

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายชนะ พงษ์ไพฑูริกุล)

ผอ.ผอจ.

(นายชนะ พงษ์ไพฑูริกุล)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

ประปา
เพื่อประชาชน
Quality Water for Quality Life

คำนิยาม กปน. "มุ่งมั่น พัฒนาคมน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ"

10 พ.ย. 63

งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง
งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน
ในถนนทางหลวงหมายเลข 3902
สัญญา รทป.175

1. รายละเอียดงานก่อสร้าง

1.1 ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างวางท่อท่อขนาด Ø1,200 มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ 0.12 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 ราคาจ้างตามสัญญา (ราคากลาง)

- ราคางานตามสัญญา.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1.3 การจัดท่อก่อและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง

- ☐ กปน. จัดให้ ☐ อุปกรณ์
- ☒ ผู้รับจ้างจัดหาเอง
- ☐ อื่นๆ.....

2. ระยะเวลาทำงาน เงื่อนไขและอัตราค่าปรับ

2.1 เงินประกันของประกวดราคา

- จำนวนเงิน.....บาท
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา

2.2 หลักประกันสัญญา

- จำนวนร้อยละ.....5.....ของค่าจ้างตามสัญญา
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา

2.3 อัตราค่าปรับอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน โดยคิดหน่วยเป็นบาทถ้วน (ในกรณีการเปลี่ยนแปลงงานทำให้ค่าจ้างเพิ่ม/ลด ระหว่างระยะเวลาทำงานตามสัญญา จำนวนเงินค่าปรับต่อวันจะคำนวณจากค่าจ้างตามสัญญาที่เพิ่ม/ลด)

2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปานครหลวงให้เริ่มทำงาน

2.5 จำนวนเงินล่วงหน้า ร้อยละ.....15.....ของค่าจ้างตามสัญญา

2.6 จำนวนเงินประกันผลงาน ร้อยละ.....10.....ของค่าจ้างที่จะจ่ายแต่ละงวด

2.7 จำนวนเงินค้ำประกันค่าท่อ.....บาท (กรณีที่ กปน. จัดท่อกให้)

2.8 โครงการนี้เป็นโครงการแบบปรับราคาได้ (มีค่า K)

2.9 โครงการนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างของรัฐ” เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. งานโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์

บัญชีรายการเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง

สัญญา รทป.175

เอกสารแต่ละชุดประกอบด้วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 1 (ITB ตุลาคม 2561)	1 เล่ม	
2.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 2 (GCD ตุลาคม 2561)	1 เล่ม	
3.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 2/2 (SPC พฤศจิกายน 2563)	1 เล่ม	
4.	ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 1/2 (SS1 กันยายน 2559)	1 เล่ม	
5.	ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 2/2 (SS2-R2 มีนาคม 2563)	1 เล่ม	
6.	ชุดที่ 3/4 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้าย (FOB พฤศจิกายน 2563)	1 เล่ม	
7.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 1/3 แบบแปลน สัญญา รทป.175	1 เล่ม	
8.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-T-R4 พฤษภาคม 2557)	1 เล่ม	
9.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-D-R4 มีนาคม 2557)	1 เล่ม	
	(1) เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2559 (กันยายน 2559)	1 ชุด	
	(2) เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2560 (มิถุนายน 2560)	1 ชุด	
	(3) เอกสารแก้ไขเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 (มีนาคม 2561)	1 ชุด	
10.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 3/3 (TCD มิถุนายน 2555)	1 เล่ม	
11.	เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 (กุมภาพันธ์ 2561)	1 ชุด	
12.	เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (พฤศจิกายน 2563)	1 ชุด	

กองออกแบบระบบท่อประปา

พฤศจิกายน 2563

ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ำ

การประปานครหลวง



เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (พฤศจิกายน 2563)

สำหรับเอกสารประกวดราคา

งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง

งานรื้อย้ายและวางท่อประปาใหม่ทดแทน

ในถนนทางหลวงหมายเลข 3902

สัญญา รทป.175

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคา สัญญา รทป.175 หากมีข้อความใดในเอกสารประกวดราคาฉบับอื่นขัดแย้งกับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก

1. ยกเลิกข้อความ “ประกวดราคา” ในเอกสารประกวดราคา สัญญา รทป.175 ทั้งหมด และใช้ข้อความ “เสนอราคา” แทน

2. ยกเลิกข้อความ “รายการเสนอราคา” ในเอกสารประกวดราคา สัญญา รทป.175 ทั้งหมด และใช้ข้อความ “ใบแจ้งปริมาณงานและราคา” แทน

สิ้นสุดเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 สำหรับเอกสารประกวดราคา สัญญา รทป.175

การประปานครหลวง

พฤศจิกายน 2563