



บันทึกข้อความ

หน่วยงาน กองบริหารสัญญาโครงการ ฝ่ายบริหารโครงการ

ที่ วันที่ กรกฎาคม 2564

เรื่อง ต่อท้ายบันทึกที่ กกก.จ้าง(สศป-22(R1)) 3/2564 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

เรียน คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก สัญญา สศป-22(R1)

☐ ผอ.ฝคป.

☐ ผชช.8 ผวก.

☐ ผอ.กปส.

☐ ผอ.กปค.

☐ ผอ.กบค.

คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง สัญญา สศป-22(R1)

☐ ผอ.กอป.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สัญญา สศป-22(R1)

☐ ทน.สปธ.กฐจ.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

☐ ผอ.กปค.

☐ ผอ.กงค.

เพื่อโปรดทราบ ผวก. อนุมัติยกเลิกงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-22(R1) โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ นั้น

กปน. ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการงานวางท่อในสัญญานี้ต่อไป กบค. จึงขอความอนุเคราะห์ ผอจ. พิจารณาปรับปรุงแบบรูปรายการงานก่อสร้างและทบทวนราคากลางงานก่อสร้างวางท่อประปาโดยด่วน โดยกำหนดรหัสสัญญาใหม่เป็นสัญญา สศป-22(R2)

(นางสาวนุญญา มหาโพธิ์)

นักบริหารงาน 7 ฝ่ายบริหารโครงการ ปฏิบัติหน้าที่ที่

กองบริหารสัญญาโครงการ



บันทึกข้อความ

ชวท.(สศปค)
เลขที่ 2407 เวลา 12:45 น.
วันที่ 25 มิ.ย. 2564
กองบริหารสัญญาโครงการ
เลขที่ 2126 เวลา 10:47 น.
วันที่ 24 มิ.ย. 2564

รทก.(ว)

รับที่ 3112 เวลา 15:58 น.
วันที่ 25 มิ.ย. 2564

ฝ่ายบริหารโครงการ
เลขที่ 2902 เวลา 11:19 น.
วันที่ 24 มิ.ย. 2564
- 2 ก.ค. 2564

หน่วยงาน คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก สัญญา สศป-๒๒(R๑)

ที่ คกก.จ้าง(สศป-๒๒(R๑)) ๓ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-๒๒(R๑) โดยวิธีคัดเลือก

พวท.
รับที่ 5235 เวลา 11:05 น.
วันที่ 29 มิ.ย. 2564

เรียน ผู้ว่าการ (ผ่าน ผอ.ผบค. หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

๑. เรื่องเดิม

ผู้ว่าการ ได้ให้ความเห็นชอบดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-๒๒(R๑) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๒๕๐,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ราคา กลางจำนวน ๑๙๑,๐๒๖,๔๖๓.๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใช้จ่ายจากงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติของ งานเสริมศักยภาพการอุปโภคบริโภคในระบบท่อประปา (งานปรับปรุงท่อประปาเดิม) ระยะเวลาทำงานแล้วเสร็จ ภายใน ๕๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประปานครหลวงให้เริ่มทำงานพร้อมอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดำเนินการ รายละเอียดตามบันทึก กบคผบค ๕๒๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริงและการดำเนินการ

๒.๑ คณะกรรมการจ้างโดยวิธีคัดเลือก สัญญา สศป-๒๒(R๑) ได้ดำเนินการตามระเบียบ กระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๔(๑) มีมติให้จัดทำหนังสือ เชิญชวนผู้รับจ้างที่ต้องมีความชำนาญในการวางท่อประปาและมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการดำเนินการ ก่อสร้างรื้อไฟฟ้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือเป็นผู้รับจ้างที่ดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้า ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย มายื่นข้อเสนอรวมจำนวน ๔ ราย ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามหนังสือการประปานครหลวง ที่ ๕๔๕๐-๓-๑๒/๑๖๖๐๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ เมื่อครบกำหนดวันยื่นข้อเสนอ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ มีผู้รับจ้าง ๑ ราย ได้แก่ บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือชี้แจงสาเหตุการไม่เสนอราคาว่า บริษัทได้ศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียด ต่างๆ และดำเนินการคำนวณราคาขั้นต้น สำหรับสัญญานี้และพบว่าไม่สามารถดำเนินการภายใต้ราคากลางที่ การประปานครหลวงจัดทำได้ เนื่องจากในขณะนี้ราคาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างตลอดจนน้ำมัน เชื้อเพลิง ได้ปรับราคาสูงขึ้นอย่างมาก และขอให้การประปานครหลวง พิจารณาปรับราคากลางให้สอดคล้องกับราคา วัสดุในปัจจุบัน รายละเอียดตามหนังสือบริษัทที่ ขท.EST.S-QC-๗๘๗๒/๐๑๘๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อพิจารณา

๓.๑ คณะกรรมการพิจารณาร่วมกันแล้ว มีความเห็นว่า เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งตาม ระเบียบกระบวนการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๕ วรรค ๒ กำหนดให้ คณะกรรมการเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น (เอกสารแนบ ๔)

คณะกรรมการ...

เรียน รวก.(ว) (ผ่าน ชวก.(สคบ)) (นายมานิต ปานเอม)

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักบริหารโครงการ)

เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน ผวก. เพื่อพิจารณา

อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา สัญญา

สศป-๒๒(รค) ตามข้อ ๔.๑ และแจ้ง ผบค. เพื่อดำเนินการ

ต่อไป

(นายสมชัย สุขสันติชัย)

25 1 64

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เรียน ผวก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนงาน

(นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา)

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง)

- อนุมัติตามข้อ 4.1

- ระเบียบ ผอ. สคบ.

☐ เพื่อทราบ

☒ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายกวี อารีกุล)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

เรียน ผอ. กบค.

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายสมชัย สุขสันติชัย)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

เรียน นพ. สจล. 1

เพื่อโปรดดำเนินการต่อไป 1๔๔๐๖,

(นางสาววนิดา ยอดคำ)

ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาโครงการ

คณะกรรมการจึงมีมติเอกฉันท์ให้ยกเลิกการดำเนินการจ้างสัญญา สศป-๒๒(R๑) โดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้างตามรายงานขอซื้อจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-๒๒(R๑) โดยวิธีคัดเลือก พบว่าการประปานครหลวงยังมีความจำเป็นต้องวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขตของงาน สัญญา สศป-๒๒(R๑) โดยจะดำเนินการพร้อมกับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของระบบสูบน้ำและเป็นการรองรับความต้องการใช้น้ำในอนาคต ลดผลกระทบด้านการจราจรให้แก่ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณใกล้เคียง ซึ่งหากไม่สามารถดำเนินการจ้างจนจบกระบวนการและมีผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานก่อสร้างก็จะทำให้มีความเสี่ยงในระบบจ่ายน้ำของการประปานครหลวง จึงเห็นว่าการประปานครหลวงควรดำเนินการจ้างครั้งถัดไปโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในระบบท่อจ่ายน้ำของการประปานครหลวง และเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและเห็นควรนำเหตุผลของผู้รับจ้างตามข้อ ๒.๒ ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ อาศัยเหตุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๕ วรรค ๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ กำหนดว่า “ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ...” ซึ่งในกรณีของการประปานครหลวง ได้แก่ ผู้ว่าการ

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติยกเลิกการจัดจ้างงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-๒๒(R๑) โดยวิธีคัดเลือก


๔.๒ สั่งการให้ ฝ่ายบริหารโครงการ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการต่อไป



ประธานคณะกรรมการ

(นายสุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ)

ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก




กรรมการ

(นางสาวรวงคณา สุตโต)

ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๘

ผู้ว่าการ




กรรมการ

(นายภาคภูมิ วิลัยหงษ์)

ผู้อำนวยการกองประสานงานก่อสร้าง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง)



กรรมการ

(นายพงษ์เทพ นุชบุษบา)

ผู้อำนวยการกองประมวลงานโครงการ

ฝ่ายบริหารโครงการ



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาววนิชา ยอดคำ)

ผู้อำนวยการกองบริหารสัญญาโครงการ

ฝ่ายบริหารโครงการ