

งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง
ในถนนทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 2003
(ทางเข้า ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ)
สัญญา PIT-914

1. รายละเอียดงานก่อสร้าง

1.1 ประกอบด้วย

- งานก่อสร้างวางท่อประธานเหล็กเหนียวขนาด Ø1,000 มม. โดยวิธีขุดวาง ความยาวประมาณ 3.538 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง
- งานก่อสร้างวางท่อประธานเหล็กเหนียวขนาด Ø800 มม. ในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ 0.003 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง
- งานก่อสร้างวางท่อประธานเหล็กเหนียวขนาด Ø1,000 มม. ในบ่อก่อสร้าง ความยาวประมาณ 0.052 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง
- งานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี LINING เป็นท่อประปาเหล็กเหนียว RCP(ST) Ø1,000 มม. โดยวิธีดันท่อลอด (PIPE JACKING) ความยาวประมาณ 1.107 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง
- งานวางท่อประปาใต้ดินชนิด Steel Concentric Double Cylinder Pipe (SCP) Ø1,000 มม. โดยวิธีดันท่อลอด (PIPE JACKING) ความยาวประมาณ 0.078 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง
- งานวางท่อประปาเหล็กเหนียวข้ามคลอง ความยาวประมาณ 0.088 กม. และงานที่เกี่ยวข้อง

1.2 ราคาจ้างตามสัญญา (ราคากลาง)

- ราคาจ้างตามสัญญา.....บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

1.3 การจัดซื้อและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง

- ☐ กปน. จัดให้ ☐ ท่อ ☐ อุปกรณ์
☒ ผู้รับจ้างจัดหาเอง
☐ อื่นๆ.....

2. ระยะเวลาทำงาน เงื่อนไขและอัตราค่าปรับ

2.1 เงินประกันของประกวดราคา

- จำนวนเงินร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา

2.2 หลักประกันสัญญา

- จำนวนร้อยละ.....5.....ของค่าจ้างตามสัญญา
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานตามสัญญา

- 2.3 อัตราค่าปรับอัตราร้อยละ **0.25** ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน โดยคิดหน่วยเป็นบาทถ้วน(ในกรณีการเปลี่ยนแปลงงานทำให้ค่าจ้างเพิ่ม/ลด ระหว่างระยะเวลาทำงานตามสัญญา จำนวนเงินค่าปรับต่อวันจะคำนวณจากค่าจ้างตามสัญญาที่เพิ่ม/ลด)
 - 2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอมจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 630 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากการประสานครหลวงให้เริ่มทำงาน
 - 2.5 จำนวนเงินล่วงหน้า ร้อยละ.....**15**.....ของค่าจ้างตามสัญญา
 - 2.6 จำนวนเงินประกันผลงาน ร้อยละ**10**.....ของค่าจ้างที่จะจ่ายแต่ละงวด
 - 2.7 จำนวนเงินค้ำประกันค่าท่อ.....บาท (กรณีที่ กปน. จัดท่ให)
 - 2.8 โครงการนี้เป็นโครงการแบบปรับราคาได้ (มีค่า K)
 - 2.9 โครงการนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างในโครงการก่อสร้างของรัฐ” เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. งานโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประชาสัมพันธ์

บัญชีรายการเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง
สัญญา PIT-914 เอกสารแต่ละชุดประกอบด้วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 1 (ITB ตุลาคม 2561)	1 เล่ม	
2.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 2 (GCD ตุลาคม 2561)	1 เล่ม	
	(1) เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (สิงหาคม 2564)	1 แผ่น	
3.	ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 2/2 (SPC สิงหาคม 2564)	1 เล่ม	
4.	ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 1/2 (SS1 กันยายน 2559)	1 เล่ม	
5.	ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 2/2 (SS2-R2 มีนาคม 2563)	1 เล่ม	
6.	ชุดที่ 3/4 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้าย (FOB สิงหาคม 2564)	1 เล่ม	
7.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 1/3 แบบแปลน สัญญา PIT-914	1 เล่ม	
8.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-T-R4 พฤษภาคม 2557)	1 เล่ม	
9.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-D-R4 มีนาคม 2557)	1 เล่ม	
	(1) เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2560 (มิถุนายน 2560)	1 ชุด	
	(2) เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (มกราคม 2564)	1 ชุด	
10.	ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 3/3 (TCD มิถุนายน 2555)	1 เล่ม	
11.	เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (พฤษภาคม 2564)	1 แผ่น	
12.	เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (สิงหาคม 2564)	1 แผ่น	
	สำหรับเอกสารประกวดราคา สัญญา PIT-914		
13.	เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 3/2564 (มีนาคม 2564)	1 แผ่น	

สิงหาคม 2564