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งานก่อสร้างวางท่อประปาสัญญา รทป.177(R1) 
งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการพร้อมโครงการก่อสร้าง 

สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว  
ระหว่าง กม.30+100.00 - 32+100.00 บริเวณบางบ่อ 

1. รายละเอียดงานก่อสร้าง 
1.1 ประกอบด้วย 
 งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการพร้อมโครงการก่อสร้าง สะพานลอยกลับรถบนทาง
หลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว่าง กม.30+100.00 - 32+100.00 บริเวณ
บางบ่อ โดยเป็นงานก่อสร้างวางท่อประธาน ขนาด Ø 800 มม. ความยาวประมาณ 0.696 กิโลเมตร งานก่อสร้าง
วางท่อจ่ายน  า ขนาด Ø 400 มม. ความยาวประมาณ 1.964 กิโลเมตร และขนาด Ø 300 มม. ความยาวประมาณ 
1.939 กิโลเมตร และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
1.2 ราคาค่าจ้างตามสัญญา (ราคากลาง) 

- ราคาค่าจ้างตามสัญญา………………………………………………………..……….บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) 
1.3 การจัดท่อและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง 

 กปน. จัดให้  ท่อ อุปกรณ ์
 ผู้รับจ้างจัดหามาเอง 
 อ่ืนๆ    

2. ระยะเวลาท างาน เงื่อนไขและอัตราค่าปรับ 
2.1 เงินประกันซองประกวดราคา 

- จ านวนเงิน ไม่มี  
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ ไม่มี  

2.2 หลักประกนัสัญญา 
- จ านวนร้อยละ 5 ของค่าจ้างตามสัญญา 
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ นับตั งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ นสุดระยะเวลาการรับประกันความ

ช ารุดบกพร่องของงานตามสัญญา 
2.3 อัตราค่าปรับอัตราร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน โดยคิดหน่วยเป็นบาทถ้วน(ในกรณีการ

เปลี่ยนแปลงงานท าให้ค่าจ้างเพ่ิม/ลด ระหว่างระยะเวลาท างานตามสัญญา จ านวนเงินค่าปรับต่อวันจะค านวณ
จากค่าจ้างตามสัญญาที่เพ่ิม/ลด) 

2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากการประปานครหลวงให้เริ่มท างานจนถึงก่อนวันสิ นสุดสัญญาของกรมทางหลวง 30 วัน 

2.5 จ านวนเงินล่วงหน้า ร้อยละ 15  ของค่าจ้างตามสัญญา 
2.6 จ านวนเงินประกันผลงาน ร้อยละ  10 ของค่าจ้างที่จะจ่ายแต่ละงวด 
2.7 จ านวนเงินค  าประกันค่าท่อ  บาท (กรณีที่กปน. จัดท่อให้) 
2.8 โครงการนี เป็นโครงการแบบปรับราคาได้ (มีค่า K) 
2.9 โครงการนี ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างใน

โครงการก่อสร้างของรัฐ” เพ่ือป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ
กระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. งานโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ 



SURVEY:87\D:\UON\กอป\เอกสารกรรมการ TOR\เม.ย.64-ก.ย.64\รทป.177(R1)(6 ก.ย.64)\รายละเอียดสัญญาและรายการเอกสาร รทป177 (R1).doc 

บัญชีรายการเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง  
สัญญา รทป.177(R1) 

เอกสารแต่ละชุดประกอบด้วย 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1. ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 1 (ITB ตุลาคม 2561) 1 เล่ม  

2. ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 2 (GCD ตุลาคม 2561) 1 เล่ม  

 (1) เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (สิงหาคม 2564) 1 แผ่น  

3. ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 2/2 (SPC สิงหาคม 2564) 1 เล่ม  

4. ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 1/2 (SS1 กันยายน 2559)  1 เล่ม  

5. ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 2/2 (SS2-R2 มีนาคม 2563)  1 เล่ม  

6. ชุดที่ 3/4 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้าย (FOB สิงหาคม 2564) 1 เล่ม  

7. ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 1/3 แบบแปลน สัญญา รทป.177(R1) 1 เล่ม  

8. ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-T-R4 พฤษภาคม 2557)  1 เล่ม  

9. ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-D-R4 มีนาคม 2557) 

(1) เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2560 (มิถุนายน 2560) 

(2) เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (มิถุนายน 2564) 

1 เล่ม 

1 ชุด 

1 ชุด 

 

10. ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 3/3 (TCD มิถุนายน 2555)  1 เล่ม  

11. เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (พฤษภาคม 2564) 1 แผ่น  

12 เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 2/2564 (สิงหาคม 2564) 
ส าหรับเอกสารเสนอราคา สัญญา รทป.177(R1) 

1 แผ่น  

กองออกแบบระบบท่อประธาน       สิงหาคม 2564 
ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน  า 
การประปานครหลวง 


