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งานก่อสร้างวางท่อประปา สัญญา รทป.174 
งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์  

พร้อมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ  
ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

1. รายละเอียดงานก่อสร้าง 
1.1 ประกอบด้วย 
 งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง ในถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินและถนนสุขสวัสดิ์ พร้อมโครงการ
ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วง เตาปูน - ราษฎร์บูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยเป็นงาน
ก่อสร้างวางท่อประธาน ขนาด Ø 1,000 มม. ความยาวรวมประมาณ 5.365 กม. งานวางท่อแยกจากท่อประธาน 
(ท่อ Cross) และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  
1.2 ราคาค่างานตามสัญญา (ราคากลาง) 

- ราคาค่างานตามสัญญา………………………………………………………..……….บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) 
1.3 การจัดท่อและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง 

 กปน. จัดให้       ท่อ    อุปกรณ ์
 ผู้รับจ้างจัดหามาเอง 
 อ่ืนๆ    

2. ระยะเวลาท างาน เงื่อนไขและอัตราค่าปรับ 
2.1 เงินประกันซองประกวดราคา 

- จ านวนเงิน……………………………………………………………บาท 
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ  นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 

2.2 หลักประกันสัญญา 
- จ านวนร้อยละ 5 ของค่างานตามสัญญา 
- ระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับ นับตั้งแต่วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความ

ช ารุดบกพร่องของงานตามสัญญา 
2.3 อัตราค่าปรับอัตราร้อยละ 0.25 ของค่างานตามสัญญาต่อวัน โดยคิดหน่วยเป็นบาทถ้วน(ในกรณีการ

เปลี่ยนแปลงงานท าให้ค่างานเพ่ิม/ลด ระหว่างระยะเวลาท างานตามสัญญา จ านวนเงินค่าปรับต่อวันจะค านวณ
จากค่างานตามสัญญาที่เพ่ิม/ลด) 

2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากการประปานครหลวงให้เริ่มท างานจนถึงก่อนวันสิ้นสุดสัญญาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย 30 วัน 

2.5 จ านวนเงินล่วงหน้า ร้อยละ      15  ของค่างานตามสัญญา 
2.6 จ านวนเงินประกันผลงาน ร้อยละ    10 ของค่างานที่จะจ่ายแต่ละงวด 
2.7 จ านวนเงินค้ าประกันค่าท่อ  บาท (กรณีที่กปน. จัดท่อให้) 
2.8 โครงการนี้เป็นโครงการแบบปรับราคาได้ (มีค่า K) 
2.9 โครงการนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียดเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างใน

โครงการก่อสร้างของรัฐ” เพ่ือป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ
กระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. งานโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของส านักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์และส านักงานประปา 
สาขาตากสิน 
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บัญชีรายการเอกสารประกอบการจ้างก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง  
สัญญา รทป.174 

เอกสารแต่ละชุดประกอบด้วย 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1. ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 1 (ITB ตุลาคม 2561) 1 เล่ม  

2. ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 1/2 หมวด 2 (GCD ตุลาคม 2561) 1 เล่ม  

3. ชุดที่ 1/4 ส่วนที่ 2/2 (SPC ธันวาคม 2563) 1 เล่ม  

4. ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 1/2 (SS1 กันยายน 2559)  1 เล่ม  

5. ชุดที่ 2/4 ส่วนที่ 2/2 (SS2-R2 มีนาคม 2563)  1 เล่ม  

6. ชุดที่ 3/4 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท้าย (FOB ธันวาคม 2563) 1 เล่ม  

7. ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 1/3 แบบแปลน สัญญา รทป.174 1 เล่ม  

8. ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-T-R4 พฤษภาคม 2557)  1 เล่ม  

9. ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 2/3 (SDD-D-R4 มีนาคม 2557) 

(1) เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2559 (กันยายน 2559) 

(2) เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2560 (มิถุนายน 2560) 

(3) เอกสารแก้ไขเอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 
(มีนาคม 2561) 

1 เล่ม 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

 

10. ชุดที่ 4/4 ส่วนที่ 3/3 (TCD มิถุนายน 2555)  1 เล่ม  

11. เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 (กุมภาพันธ์ 2561) 1 ชุด  

12. เอกสารแก้ไขเพ่ิมเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2563 (ธันวาคม 2563) 1 ชุด  

กองออกแบบระบบท่อประธาน       ธันวาคม 2563 
ฝ่ายออกแบบระบบจ่ายน้ า 
การประปานครหลวง 


