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งานก�อสร	างวางท�อประปาสญัญา รทป.177 
งานก�อสร	างวางท�อประปาและงานที่เกี่ยวข	อง ดําเนินการพร	อมโครงการก�อสร	าง 

สะพานลอยกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข	าท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว  
ระหว�าง กม.30+100.00 - 32+100.00 บริเวณบางบ�อ 

1. รายละเอียดงานก�อสร	าง 
1.1 ประกอบด�วย 
 งานก�อสร�างวางท�อประปาและงานท่ีเก่ียวข�อง ดําเนินการพร�อมโครงการก�อสร�าง สะพานลอยกลับรถบนทาง
หลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข�าท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ - บางวัว ระหว�าง กม.30+100.00 - 32+100.00 บริเวณ
บางบ�อ โดยเป/นงานก�อสร�างวางท�อประธาน ขนาด Ø 800 มม. ความยาวประมาณ 0.696 กิโลเมตร งานก�อสร�าง
วางท�อจ�ายน้ํา ขนาด Ø 400 มม. ความยาวประมาณ 1.964 กิโลเมตร และขนาด Ø 300 มม. ความยาวประมาณ 
1.939 กิโลเมตร และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
1.2 ราคาค�างานตามสัญญา (ราคากลาง) 

- ราคาค�างานตามสัญญา………………………………………………………..……….บาท  (รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม 7%) 
1.3 การจัดท�อและอุปกรณ@ในงานก�อสร�าง 

� กปน. จัดให�  ท�อ อุปกรณ@ 
� ผู�รับจ�างจัดหามาเอง 
� อ่ืนๆ    

2. ระยะเวลาทํางาน เงื่อนไขและอัตราค�าปรับ 
2.1 เงินประกันซองประกวดราคา 

- จํานวนเงิน……………………………………………………………บาท 
- ระยะเวลาที่มีผลใช�บังคับ  นับตั้งแต�วันยื่นข�อเสนอครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา 

2.2 หลักประกันสัญญา 
- จํานวนร�อยละ 5 ของค�างานตามสัญญา 
- ระยะเวลาที่มีผลใช�บังคับ นับตั้งแต�วันเริ่มลงนามในสัญญาจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันความ

ชํารุดบกพร�องของงานตามสัญญา 
2.3 อัตราค�าปรับอัตราร�อยละ 0.25 ของค�างานตามสัญญาต�อวัน โดยคิดหน�วยเป/นบาทถ�วน(ในกรณีการ

เปลี่ยนแปลงงานทําให�ค�างานเพิ่ม/ลด ระหว�างระยะเวลาทํางานตามสัญญา จํานวนเงินค�าปรับต�อวันจะคํานวณ
จากค�างานตามสัญญาที่เพิ่ม/ลด) 

2.4 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ�างให�แล�วเสร็จนับถัดจากวันที่ได�รับหนังสือ
แจ�งจากการประปานครหลวงให�เร่ิมทํางานจนถึงก�อนวันสิ้นสุดสัญญาของกรมทางหลวง 30 วัน 

2.5 จํานวนเงินล�วงหน�า ร�อยละ 15  ของค�างานตามสัญญา 
2.6 จํานวนเงินประกันผลงาน ร�อยละ 10 ของค�างานที่จะจ�ายแต�ละงวด 
2.7 จํานวนเงินคํ้าประกันค�าท�อ  บาท (กรณีที่กปน. จัดท�อให�) 
2.8 โครงการนี้เป/นโครงการแบบปรับราคาได� (มีค�า K) 
2.9 โครงการน้ีผู�รับจ�างจะต�องส�งรายละเอียดเก่ียวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก�อสร�างใน

โครงการก�อสร�างของรัฐ” เพื่อปNองกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของ
กระทรวงแรงงานฯ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 

3. งานโครงการน้ีอยู�ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสํานักงานประปาสาขาสุวรรณภูมิ 



SURVEY:87\D:\UON\กอป\เอกสารกรรมการ TOR\รทป.177\รายละเอียดสัญญาและรายการเอกสาร รทป177_210164.doc 

บัญชีรายการเอกสารประกอบการจ	างก�อสร	างวางท�อประปา และงานที่เก่ียวข	อง  
สัญญา รทป.177 

เอกสารแต�ละชุดประกอบด	วย 
 

ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

1. ชุดท่ี 1/4 ส�วนท่ี 1/2 หมวด 1 (ITB ตุลาคม 2561) 1 เล�ม  

2. ชุดท่ี 1/4 ส�วนท่ี 1/2 หมวด 2 (GCD ตุลาคม 2561) 1 เล�ม  

3. ชุดท่ี 1/4 ส�วนท่ี 2/2 (SPC มกราคม 2564) 1 เล�ม  

4. ชุดท่ี 2/4 ส�วนท่ี 1/2 (SS1 กันยายน 2559)  1 เล�ม  

5. ชุดท่ี 2/4 ส�วนท่ี 2/2 (SS2-R2 มีนาคม 2563)  1 เล�ม  

6. ชุดท่ี 3/4 ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท�าย (FOB มกราคม 2564) 1 เล�ม  

7. ชุดท่ี 4/4 ส�วนท่ี 1/3 แบบแปลน สัญญา รทป.177 1 เล�ม  

8. ชุดท่ี 4/4 ส�วนท่ี 2/3 (SDD-T-R4 พฤษภาคม 2557)  1 เล�ม  

9. ชุดท่ี 4/4 ส�วนท่ี 2/3 (SDD-D-R4 มีนาคม 2557) 

(1) เอกสารแก�ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับท่ี 1/2559 (กันยายน 2559) 

(2) เอกสารแก�ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับท่ี 1/2560 (มิถุนายน 2560) 

(3) เอกสารแก�ไขเอกสารแก�ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับท่ี 1/2561 
(มีนาคม 2561) 

1 เล�ม 

1 ชุด 

1 ชุด 

1 ชุด 

 

10. ชุดท่ี 4/4 ส�วนท่ี 3/3 (TCD มิถุนายน 2555)  1 เล�ม  

11. เอกสารแก�ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2561 (กุมภาพันธ@ 2561) 1 ชุด  

12. เอกสารแก�ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (มกราคม 2564) 1 ชุด  

กองออกแบบระบบท�อประธาน       มกราคม 2564 
ฝfายออกแบบระบบจ�ายนํ้า 
การประปานครหลวง 


