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เอกสารประกวดราคา 
สําหรับ 

งานก อสร�างวางท อประปาและงานท่ีเกี่ยวข�อง 
  
 ชุดที่ 1/4 ส วนที่ 1/2 

  หมวด 1   : คําแนะนําผู�ยื่นข�อเสนอ 
  หมวด 2   : เง่ือนไขทั่วไปของสัญญา 
 ชุดที่ 1/4 ส วนที่ 2/2 

  หมวด 3   : เง่ือนไขจําเพาะของสัญญา 
  หมวด 4   : รายการละเอียดประกอบแบบเพ่ิมเติม  
 ชุดที่ 2/4 ส วนที่ 1/2  : รายการละเอียดประกอบแบบงานก1อสร�าง   

 ชุดที่ 2/4 ส วนที่ 2/2  : รายละเอียดท1อและอุปกรณ4ประปา 

 ชุดที่ 3/4   : ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท�าย 

 ชุดที่ 4/4 ส วนที่ 1/3  : แบบแปลน 

 ชุดที่ 4/4 ส วนที่ 2/3  : แบบมาตรฐาน 

 ชุดที่ 4/4 ส วนที่ 3/3  : การติดต้ังเคร่ืองหมายและสัญญาณ 

 เอกสารเพ่ิมเติม   : (ตามที่จัดทํา) 
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ใบเสนอราคาและเอกสารแนบท�าย 

สารบัญ 
หัวข�อ หน�า 

ใบเสนอราคา 

คําแนะนํา  1 
เอกสารแนบท�าย 

เอกสารแนบท�าย “ก” : ใบแจ�งปริมาณงานและราคา 
เอกสารแนบท�าย “ข” : ขอบเขตของงานและเง่ือนไขการจ1ายเงิน 
เอกสารแนบท�าย “ค” : ระยะเวลาทํางาน เงื่อนไข และอัตราค1าปรับ 
เอกสารแนบท�าย “ฉ”: บัญชีรายชื่อ เส�นทางที่จะวางท1อประปา และมาตรการการก1อสร�าง 
เอกสารแนบท�าย “ช” : บัญชีรายการท1อและอุปกรณ4ท1อที่การประปานครหลวงจัดให� 
เอกสารแนบท�าย “ซ” : ตารางราคาต1อหน1วยสําหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรการการก1อสร�าง 
เอกสารแนบท�าย “ญ”  :   คําสั่งการประปานครหลวงที่ 402/2557 เร่ือง กําหนดคุณสมบัติและ   

 หลักเกณฑ4การทะเบียนประกอบวิชาชีพก1อสร�างวางท1อประปาของการ  
 ประปานครหลวง 

 เอกสารแนบท�าย “ฒ”     : ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก1อสร�าง 
 

 
 



 

ใบเสนอราคา 
สัญญา PITB-915 

คําแนะนํา 

1. ให�ผู�ยื่นข�อเสนอจัดทํารายละเอียดการเสนอราคาตามใบแจ�งปริมาณงานและราคา (เอกสารแนบท�าย “ก”)  
 ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องกรอกราคาทุกรายการที่มีปริมาณงานแสดงไว� รวมท้ังค1างานเหมาจ1ายในใบแจ�ง
ปริมาณงานและราคา การประปานครหลวงสงวนสิทธิที่จะกําหนดราคาต1อหน1วยสําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพสนาม 
ตามเกณฑ4ท่ีระบุในเอกสารแนบท�าย “ซ”  

2. ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องกรอกราคาในใบแจ�งปริมาณงานและราคาด�วยความละเอียดรอบคอบ และจะต�อง
ตรวจสอบให�ถ่ีถ�วน โดยก1อนกรอกราคาผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องศึกษารายละเอียดและทําความเข�าใจในเอกสารแนบท�าย 
“ข” ขอบเขตของงานและเง่ือนไขการจ1ายเงิน และเอกสารแนบท�าย “ค” ระยะเวลาทํางาน เง่ือนไข และอัตรา
ค1าปรับ 

3. ราคาท่ีกรอกในใบแจ�งปริมาณงานและราคาทุกรายการจะต�องเปPนจํานวนเงินบาท โดยไม1มีการแก�ไข
ปริมาณงานที่ระบุไว�ของแต1ละรายการ 

4. ราคาแต1ละรายการที่ยื่นเสนอจะต�องครอบคลุมถึง  ค1าวัสดุ  เคร่ืองมือ  ค1าแรงงาน  ค1าก1อสร�าง        
ค1าขนส1ง ค1าบริการสาธารณะ ค1าจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยในการดําเนินงานก1อสร�างในโครงการก1อสร�าง
ของรัฐ  รวมท้ังค1าอํานวยการ กําไร ดอกเบี้ย ภาษีเงินได� ภาษีมูลค1าเพ่ิมตามอัตราที่กฎหมายกําหนด ถึงแม�รายการ
ดังกล1าวนี้จะกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาหรือไม1ก็ตาม ท้ังน้ีเพ่ือให�การดําเนินการนี้แล�วเสร็จ และเปPนไปตาม
วัตถุประสงค4ของแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 
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ขอบเขตของงานและเง่ือนไขการจ ายเงิน 
 
ปริมาณงานและการจ ายค าจ�าง 

ปริมาณงานที่กําหนดไว�ในใบแจ�งปริมาณงานและราคา (เอกสารแนบท�าย “ก”) ตามสัญญานี้เปPนเพียง
จํานวนโดยประมาณเท1านั้น ปริมาณงานท่ีแท�จริงให�พึงยึดถือจากปริมาณงานที่วัดได� หรือเปPนจริงในการก1อสร�าง
เท1าน้ัน 

การประปานครหลวง จะจ1ายค1าจ�างต1อหน1วยของงานแต1ละรายการที่ได�ทําสําเร็จจริงตามราคาต1อหน1วยที่
กําหนดไว�ในใบแจ�งปริมาณงานและราคา  

การประปานครหลวงจะจ1ายเงินค1าจ�างให�แก1ผู�รับจ�างเปPนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง เม่ือการ
ประปานครหลวงหรือเจ�าหน�าที่ของการประปานครหลวงได�ทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแล�วและปรากฏว1าเปPน
ที่พอใจและตรงตามข�อกําหนดแห1งสัญญาทุกประการ การประปานครหลวงจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ัน
ให�ไว�แก1ผู�รับจ�าง   

การจ1ายเงินงวดสุดท�ายจะจ1ายให�เม่ืองานทั้งหมดตามสัญญาได�แล�วเสร็จทุกประการ 
 
1.งานเตรียมการ  

หมายถึงค1าจัดเตรียมสํานักงานสนามและเคร่ืองใช� แบบ Bค1าจัดเตรียมปcายสัญญาณจราจรและอ่ืนๆ ตามที่
ระบุไว�ในเอกสารชุดที่ 2/4 ส1วนที่ 1/2 “รายการละเอียดประกอบแบบงานก1อสร�าง” 

การจ ายเงิน ค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�างเปPนเงินร�อยละเจ็ดสิบ (70%) ของราคาค1างาน หลังจาก
ผู�รับจ�างได�จัดทําสํานักงานสนาม และปcายสัญญาณจราจร เปPนท่ีเรียบร�อยครบถ�วน จํานวนเงินส1วนที่เหลือจะจ1ายให�
ผู�รับจ�างเปPนงวดเดือนตามร�อยละของผลงานท่ีทําได� 
 
2. งานวางท อประธาน 

2.1 งานวางท อประปา ประกอบด�วย การจัดหาท1อ (ไม1รวมอุปกรณ4ท1อและข�อต1อท1อ) (ยกเว�นท1อที่
การประปานครหลวงจัดให�) แรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช� สําหรับการก1อสร�างวางท1อประปา งานทุบ
และขุดลอกผิวจราจรภายในร1องขุด งานทุบและซ1อมไหล1ทาง คันหิน ทางเท�า (ถ�ามี) งานทุบผิวจราจรคอนกรีตใต�ดิน 
(ถ�ามี) และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องทั้งหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วนตามที่ระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียด
ประกอบแบบ (Specifications)  

ปริมาณงานที่เปPนเมตรของรายการนี้ จะวัดจากท1อท่ีวางแล�ว ไม1รวม อุปกรณ4ท1อ ข�อต1อ ประตูนํ้า และ
ประตูระบายอากาศ โดยมีขอบเขตของการก1อสร�างวางท1อดังนี้ 

(1) การวางท1อในพื้นผิวต1าง ๆ ให�วัดความยาวของท1อภายในขอบเขตของพ้ืนผิวนั้น ๆ เช1น การ
ก1อสร�างวางท1อในผิวจราจรคอนกรีต ให�วัดความยาวภายในขอบเขตของผิวจราจรคอนกรีต การก1อสร�างวางท1อในผิว
จราจรลาดยางให�วัดความยาวภายในขอบเขตของผิวจราจรลาดยาง เปPนต�น 

(2) ท1อพร�อมท1อปลอกวางโดยวิธีดันท1อลอด หรือขุดวาง ให�วัดตามความยาวของท1อปลอก 
(3) ท1อเหล็กเหนียว 2 ชั้น ชนิด Steel Concentric Double Cylinder Pipe ให�วัดความยาวจาก

ปลายถึงปลายของ Steel Concentric Double Cylinder Pipe หรือตามท่ีระบุไว�ในแบบแปลน 
(4) ท1อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี Lining เปPนท1อประปาเหล็กเหนียว(Reinforced Concrete Pressure 

Pipe, Steel Cylinder Type)ให�วัดความยาวจากปลายถึงปลายของท1อคอนกรีต หรือตามที่ระบุไว�ในแบบแปลน 
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การจ ายเงิน ค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ดําเนินงานในแต1ละข้ันตอนแล�วเสร็จ
ตามแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) ดังน้ี 

(1) จะจ1ายเงินค1างาน ร�อยละเก�าสิบ (90%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�างเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการ
ก1อสร�างวางท1อ ดันท1อประปาจากบ1อดันถึงบ1อรับ ซ1อมแซมวัสดุเคลือบท1อทั้งภายในและภายนอก กลบร1องดิน
และบดอัดทรายหลังท1อ (ถ�ามี) และซ1อมผิวจราจรชั่วคราว (ถ�ามี) แล�วเสร็จ ยกเว�นท1อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีLining 
เปPนท1อประปาเหล็กเหนียว (Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel Cylinder Type) จะจ1ายเงินเม่ือผู�รับ
จ�างได�ทําการก1อสร�าง บ1อดัน - บ1อรับ และดันท1อประปาจากบ1อดันถึงบ1อรับแล�วเสร็จ 

(2) จะจ1ายเงินค1างาน ร�อยละห�า (5%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�างเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการทดสอบ
ความดันนํ้าในท1อ ผ1านตามเกณฑ4กําหนดเปPนที่เรียบร�อย ยกเว�นท1อคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี Lining เปPนท1อประปา
เหล็กเหนียว (Reinforced Concrete Pressure Pipe, Steel Cylinder Type) จะจ1ายเงินเม่ือผู�รับจ�างได�เชื่อมท1อ
และทดสอบรอยเชื่อม ซ1อมแซมวัสดุเคลือบผิวภายในท1อและทดสอบความดันนํ้าผ1านตามเกณฑ4กําหนดแล�วเสร็จ 

(3) จะจ1ายเงินค1างาน ส1วนท่ีเหลืออีก ร�อยละห�า (5%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํา
การล�างท1อ ฆ1าเชื้อโรค บรรจบท1อประปาท่ีวางใหม1เข�ากับท1อประปาเดิม ต1อเน่ืองตลอดเส�นทางการวางท1อประปา 
จัดซ1อมผิวจราจร/ไหล1ทาง/คันหิน/ทางเท�า (ถ�ามี) จัดส1งAs-Built Drawings ฉบับร1าง จัดส1งข�อมูลภาพถ1ายสภาพ
ภายในท1อท่ีบันทึกโดยกล�อง CCTV และจัดการงานส1วนที่เหลือแล�วเสร็จครบถ�วน ตามแบบ (Drawings) และ
รายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.2 งานวางท อประปาแยกจากท อประธานที่วางใหม  ประกอบด�วยการจัดหาท1อ อุปกรณ4ท1อ ข�อต1อ 
(ยกเว�นประตูน้ําลิ้นเกต และข�อต1อแบบขยาย) ตลอดจนอุปกรณ4ประปาต1าง ๆ แรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ4
เคร่ืองใช�สําหรับการก1อสร�างวางท1อประปาแยกจากท1อประธานที่วางใหม1 งานทุบและซ1อมไหล1ทาง คันหิน ทางเท�า (ถ�ามี) 
งานทุบผิวจราจรคอนกรีตใต�ดิน (ถ�ามี) และงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องทั้งหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วน ตามที่ระบุในแบบ 
(Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications)  

ปริมาณงานที่เปPนเมตรของรายการน้ี จะวัดจากท1อและอุปกรณ4ท1อที่วางไปแล�ว โดยทําการวัดตาม
แนวหลังท1อจากปลายหน�าจานกลางของสามทางถึงปลายหน�าจานกลางของสามทางของท1อที่ตัดบรรจบท1อเดิม หรือ
จากปลายหน�าจานกลางของสามทางถึงปลายท1อที่วาง ไม1รวมประตูน้ํา หรือตามท่ีระบุไว�ในแบบแปลนก1อสร�าง 

การจ ายเงิน ค1างานรายการนี้จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เมื่อผู�รับจ�างได�ดําเนินงานในแต1ละขั้นตอนแล�ว
เสร็จตามแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) ดังนี้ 

(1) จะจ1ายเงินค1างาน ร�อยละเก�าสิบ (90%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�างเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการติดตั้ง
อุปกรณ4และข�อต1อท1อ ซ1อมแซมวัสดุเคลือบท1อทั้งภายในและภายนอก กลบร1องดินและบดอัดทรายหลังท1อ (ถ�ามี) และ
การซ1อมผิวชั่วคราว (ถ�ามี) แล�วเสร็จ 

(2) จะจ1ายเงินค1างาน ร�อยละห�า (5%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�างเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการทดสอบ
ความดันน้ําในท1อ ผ1านตามเกณฑ4กําหนดเปPนท่ีเรียบร�อย 

(3) จะจ1ายเงินค1างาน ส1วนท่ีเหลืออีก ร�อยละห�า (5%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํา
การล�างท1อ ฆ1าเชื้อโรค บรรจบท1อประปาที่วางใหม1เข�ากับท1อประปาเดิม ต1อเน่ืองตลอดเส�นทางการวางท1อประปา 
จัดซ1อมผิวจราจร/ไหล1ทาง/คันหิน/ทางเท�า (ถ�ามี) จัดส1ง As-Built Drawings ฉบับร1าง จัดส1งข�อมูลภาพถ1ายสภาพ
ภายในท1อท่ีบันทึกโดยกล�อง CCTV (ยกเว�นงานวางท1อแยกเพ่ือระบายนํ้า) และจัดการงานส1วนท่ีเหลือแล�วเสร็จ
ครบถ�วน ตามแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.3 งานติดตั้งอุปกรณ<ท อและข�อต อท อ ประกอบด�วย การจัดหาอุปกรณ4ท1อและข�อต1อท1อ แรงงาน วัสดุ 
เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช� (ยกเว�นอุปกรณ4ท1อและข�อต1อท1อที่การประปานครหลวงจัดให�) สําหรับติดตั้งอุปกรณ4
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ท1อและข�อต1อท1อ งานทุบและขุดลอกผิวจราจรภายในร1องขุด งานทุบและซ1อมไหล1ทาง คันหิน ทางเท�า (ถ�ามี) งานทุบ
ผิวจราจรคอนกรีตใต�ดิน (ถ�ามี) รวมท้ังงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องทั้งหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วน ตามที่ระบุในแบบ 
(Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications)  

การจ ายเงิน ค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ดําเนินงานในแต1ละข้ันตอนแล�วเสร็จ
ตามแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) ดังน้ี 

(1) จะจ1ายเงินค1างาน ร�อยละเก�าสิบ (90%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�างเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการติดตั้ง
อุปกรณ4และข�อต1อท1อ ซ1อมแซมวัสดุเคลือบท1อทั้งภายในและภายนอก กลบร1องดินและบดอัดทรายหลังท1อ (ถ�ามี) 
และการซ1อมผิวชั่วคราว (ถ�ามี) แล�วเสร็จ 

(2) จะจ1ายเงินค1างาน ร�อยละห�า (5%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�างเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการทดสอบ
ความดันน้ําในท1อ ผ1านตามเกณฑ4กําหนดเปPนท่ีเรียบร�อย 

(3) จะจ1ายเงินค1างาน ส1วนท่ีเหลืออีก ร�อยละห�า (5%) ของราคาค1างาน ให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํา
การล�างท1อ ฆ1าเชื้อโรค บรรจบท1อประปาท่ีวางใหม1เข�ากับท1อประปาเดิม ต1อเน่ืองตลอดเส�นทางการวางท1อประปา 
จัดซ1อมผิวจราจร/ไหล1ทาง/คันหิน/ทางเท�า(ถ�ามี) จัดส1งAs-Built Drawings ฉบับร1าง จัดส1งข�อมูลภาพถ1ายสภาพ
ภายในท1อท่ีบันทึกโดยกล�อง CCTV และจัดการงานส1วนที่เหลือแล�วเสร็จครบถ�วน ตามแบบ (Drawings) และ
รายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.4 งานท่ีเกี่ยวข�องกับท อประปาเดิม ประกอบด�วยการจัดหาท1อ อุปกรณ4ท1อ ข�อต1อท1อ ตลอดจน
อุปกรณ4ประปาต1างๆแรงงาน วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ4เครื่องใช� สําหรับการก1อสร�างงานที่เกี ่ยวกับท1อ
ประปาเดิม และงานอ่ืนๆที่เก่ียวข�องท้ังหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วน ตามที่ระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียด
ประกอบแบบ (Specifications)  

การจ ายเงิน ค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํางานในรายการน้ีแล�วเสร็จครบถ�วนถูกต�อง
ตามที่ระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.5 งานติดต้ังประตูนํ้าและประตูระบายอากาศประกอบด�วยการจัดหาประตูน้ํา ประตูระบายอากาศ 
Special Flange (ถ�ามี) Surface Box (ถ�ามี) งานต1อแกนประตูนํ้า (ถ�ามี) แรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ4
เคร่ืองใช� สําหรับการติดต้ังประตูน้ํา ประตูระบายอากาศ และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องท้ังหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วน 
ตามที่ระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications)  

การจ ายเงิน ค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํางานในรายการน้ีแล�วเสร็จครบถ�วนถูกต�อง
ตามที่ระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.6 งานติดตั้งระบบป@องกันการกัดกร อน (CATHODIC PROTECTION SYSTEM)ประกอบด�วยการ
จัดหาแรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช� สําหรับการติดตั้งระบบปcองกันการกัดกร1อนและงานอื่น ๆ ที่
เ กี ่ยวข�องทั ้งหมดให�แล �ว เสร็จครบถ�วน ตามที ่ระบุในแบบ (Drawings)  และรายละเอ ียดประกอบแบบ
(Specifications)  

การจ ายเงิน ค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการติดตั้ง ทดสอบ และจัดส1ง
รายงานระบบปcองกันการกัดกร1อนตลอดทั้งเส�นทางแล�วเสร็จถูกต�องตามแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบ
แบบ (Specifications) 

2.7 ค างานท่ีเพ่ิมขึ้นในกรณีท่ีใช�วัสดุถมกลับ CLSM แทนทรายบดอัดแน นในร องดิน ประกอบด�วย การ
จัดหา วัสดุ แรงงาน เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช� สําหรับงานก1อสร�าง โดยใช�วัสดุถมกลับ CLSM แทนวัสดุทราย
กลบและบดอัดในร1องดิน และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องทั้งหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วน ตามที่ระบุในแบบ (Drawings) และ
รายละเอียดประกอบแบบ (Specifications)  
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ปริมาณที่เปPนลูกบาศก4เมตรสําหรับรายการนี้ จะเปPนไปตามปริมาณท่ีได�รับความเห็นชอบจากผู�ควบคุม
งาน 

การจ ายเงิน ค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํางานในรายการน้ีแล�วเสร็จครบถ�วนถูกต�อง
ตามที่ผู�ควบคุมงานสั่งการและตามรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.8งานสํารวจและจัดทําพิกัดจากระบบพิกัดด�วยดาวเทียม GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 
สําหรับท อประปาและอุปกรณ<ท่ีเกี่ยวข�อง ประกอบด�วยการจัดหาแรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช� 
สําหรับการสํารวจและจัดทําค1าพิกัดท1อประปา และอุปกรณ4ต1าง ๆ จากระบบพิกัดดาวเทียม GPSและงานอื่น ๆ ที่
เ กี ่ยวข�องทั ้งหมดให�แล �ว เสร็จครบถ�วน ตามที ่ระบุในแบบ (Drawings)  และรายละเอ ียดประกอบแบบ
(Specifications)  

การจ ายเงินค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํางานในรายการน้ีแล�วเสร็จครบถ�วน
ถูกต�องตามท่ีระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.9 งานติดตั้งหมุดแสดงตําแหน งแนวท อประธานตามแบบเลขท่ี PRM-M ,1/1ประกอบด�วยการจัดหา
แรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช� สําหรับงานติดตั้งหมุดแสดงตําแหน1งแนวท1อประธาน ตามแบบเลขที่ 
PRM-M ,1/1 งานทุบ และซ1อมไหล1ทาง คันหิน ทางเท�า ผิวจราจร(ถ�ามี) ค1าคอนกรีต ค1าเหล็กเสริมและงานอื่น ๆ ที่
เ กี ่ยวข�องทั ้งหมดให�แล �ว เสร็จครบถ�วน ตามที ่ระบุในแบบ (Drawings)  และรายละเอียดประกอบแบบ 
(Specifications)  

 การจ ายเงินค1างานรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํางานในรายการน้ีแล�วเสร็จครบถ�วน
ถูกต�องตามท่ีระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.10 งานตรวจสอบสภาพภายในท อโดยใช�กล�อง CCTV ประกอบด�วยการจัดหาแรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ 
และอุปกรณ4เคร่ืองใช� สําหรับตรวจสอบสภาพภายในท1อโดยใช�กล�อง CCTV และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องท้ังหมดให�แล�ว
เสร็จครบถ�วน ตามที่ระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications)  

การจ ายเงิน ค1างานรายการน้ี จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการทดสอบ และจัดส1งข�อมูลภาพ
ถ1ายสภาพภายในท1อท่ีบันทึกโดยกล�อง CCTV (ยกเว�นงานวางท1อแยกเพื่อระบายนํ้า) ทั้งเส�นทางแล�วเสร็จถูกต�องตาม
แบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

2.11 งานซ อมผิวจราจร 
 2.11.1 ผิวจราจรชั่วคราว ประกอบด�วย การจัดหาแรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ4เคร่ืองใช�

สําหรับการจัดทําผิวจราจรชั่วคราวและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามท่ีกําหนดในแบบ (Drawings) และรายละเอียด
ประกอบแบบ (Specifications) 

 ปริมาณท่ีเปPนตารางเมตร สําหรับรายการนี้ จะวัดพ้ืนที่ในแนวราบ และเปPนไปตามปริมาณที่
ได�รับความเห็นชอบจากผู�ควบคุมงาน 

 การจ ายเงิน ค1างานตามรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํางานในรายการนี้แล�ว
เสร็จครบถ�วน ถูกต�องตามท่ีระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

 2.11.2 งานปูทับผิวจราจรชั่วคราวด�วยแอสฟXลต< ประกอบด�วย การจัดหาวัสดุ แรงงาน เคร่ืองมือ
และอุปกรณ4เคร่ืองใช�สําหรับการปูทับและการบดอัดแอสฟvลต4บนผิวจราจรชั่วคราวที่เกิดการยุบตัว และ/หรือชํารุด
เสียหาย และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องท้ังหมด ให�แล�วเสร็จครบถ�วนตามท่ีกําหนดในแบบ (Drawings) และรายละเอียด
ประกอบแบบ (Specifications) 

 ปริมาณงานที่เปPนตารางเมตรสําหรับรายการน้ี จะวัดตามพื้นที่ส1วนที่ปูทับในแนวราบและ
เปPนไปตามปริมาณท่ีได�รับความเห็นชอบจากผู�ควบคุมงาน 
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 การจ ายเงิน ค1างานตามรายการนี้ จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทําการปูทับผิวจราจร
ชั่วคราวที่เกิดการยุบตัว และ/หรือ ชํารุดเสียหาย และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องแล�วเสร็จครบถ�วน ถูกต�องตามท่ีกําหนด
ในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

  2.11.3 ผิวจราจรถาวร ประกอบด�วย การจัดหาวัสดุ แรงงาน เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช�
สําหรับงานทุบและขุดลอกผิวจราจรภายนอกร1องขุด รวมถึงพื้นคอนกรีตเดิมท่ีอยู1ใต�ดิน(ถ�ามี) การร้ือผิวจราจร
ชั่วคราว การจัดซ1อมผิวจราจรถาวร และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องท้ังหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วนตามที่กําหนดในแบบ 
(Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) ตลอดจนข�อกําหนดตามแบบและมาตรฐานของ
หน1วยงานท่ีควบคุมดูแล ค1าใช�จ1ายในการจ�างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาตามที่ระบุในรายละเอียดประกอบแบบเพ่ิมเติม 
(ถนนที่อยู1ภายใต�การควบคุมดูแลของกรมทางหลวง) 

 ปริมาณท่ีเปPนตารางเมตรสําหรับรายการน้ี จะวัดตามขอบเขตของพื้นท่ีในแนวราบที่
ยินยอมให�เสียหาย (ALLOWABLE DAMAGED AREA) ตามท่ีกําหนดในแบบมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบ 

   การจ ายเงิน ค1างานรายการน้ี จะจ1ายให�ผู�รับจ�าง เม่ือผู�รับจ�างได�ทํางานในรายการนี้แล�ว
เสร็จครบถ�วน ถูกต�องตามท่ีระบุในแบบ (Drawings) และรายละเอียดประกอบแบบ (Specifications) 

 
3. งานวางท อจ ายนํ้า 
 3.1 ขอบเขตงานวางท อจ ายนํ้า 
  3.1.1งานวางท อชั่วคราว ตามรายการลําดับท่ี 3.1 ประกอบด�วย ค1าท1อและอุปกรณ4ท1อเพ่ือจ1ายนํ้า
ชั่วคราว ค1าวางท1อและประกอบท1อ ค1าร้ือผิวจราจรและ/หรือทางเท�า ค1าขุดดิน ค1ากรุกันดินพัง ค1าบรรจบท1อแยกและ
ท1อเดิมชั่วคราว ค1าล�างและฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าน้ําประปาที่ใช�ในการล�างและฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อช่ัวคราว 
ค1าใช�จ1ายในการจัดทําสัญลักษณ4และข�อความบนท1อชั่วคราวตามข�อกําหนดทั่วไปในแบบแปลนค1าแรงงานและ
ค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
   3.1.2งานวางท อPVC (Class 8.5)ตามท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน ตามรายการ
ลําดับท่ี 3.2ประกอบด�วย ค1าท1อและอุปกรณ4ท1อจ1ายนํ้าส1วนท่ีการประปานครหลวงไม1ได�จัดให� ค1าท1อปลอกสําหรับท1อ 
PB ในกรณีวางท1อผ1านรางระบายนํ้าและ/หรือกําแพงกันดิน (โดยชนิดของท1อปลอกในกรณีน้ี กําหนดให�อยู1ในดุลพินิจ
ของผู�ควบคุมงาน) ค1ายกเลิกและ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อมโครงสร�างและส1วนที่เก่ียวข�อง ค1าขุดดิน ค1า
ขนดินทิ้ง ค1ากรุกันดินพัง ค1าแท1นคอนกรีตคํ้ายันพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสริมไหล1ทางดินหรือคันดิน (หาก
มี) ค1าวางท1อและประกอบท1อ ค1าเสาเข็มไม�คํ้ายัน (หากมี) ค1าทรายพร�อมค1าจัดทําและบดอัดแน1น ค1ารูปถ1ายแสดง
ข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1านํ้าประปาท่ีใช�ทดสอบ ล�างและฆ1าเชื้อโรคใน
เส�นท1อ ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
   3.1.3งานซ อมผิวจราจรหรือทางเท�าชั่วคราว ตามรายการลําดับที่ 3.3ประกอบด�วย ค1าคอนกรีต 
ค1าแอสฟvลต4ผสมร�อนหรือเย็น ค1าร้ือผิวจราจรหรือผิวทางเท�าชั่วคราว ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
ยกเว�นค1าจัดทําชั้นรองพื้นทาง 
   3.1.4งานซ อมผิวจราจร ตามรายการลําดับที่ 3.4ประกอบด�วย ค1าคอนกรีต (กําลังต�านทาน
แรงอัดประลัยของแท1งคอนกรีตตัวอย1างรูปทรงกระบอกขนาด ∅15x30 ซม.มีค1าไม1น�อยกว1า 280 ksc โดยทดสอบ
แท1งคอนกรีตตัวอย1างตามอายุที่ระบุ)ค1าเหล็กเสริม ค1าแอสฟvลต4 ค1าร้ือผิวจราจร ค1าขนย�ายวัสดุไปท้ิง ค1าบดอัดผิว
จราจร ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการซ1อมผิวจราจรค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
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   3.1.5งานซ อมผิวทางเท�าหรือไหล ทางตามรายการลําดับท่ี 3.5 ประกอบด�วย ค1าคอนกรีตผิวทาง
เท�า ค1าเหล็กเสริม ค1าแอสฟvลต4 ค1าวัสดุทางเท�า (อินเตอร4ล็อค บล็อกคอนกรีต แผ1นคอนกรีตสําเร็จรูป หรือแผ1น
กระเบ้ือง) ที่เสียหายและไม1สามารถนํากลับมาใช�ซํ้าได�เนื่องจากการร้ือผิวทางเท�าเพ่ือวางท1อ ค1าแผ1นพ้ืนทางเดิน ค.
ส.ล. ค1าร้ือผิวทางเท�าหรือไหล1ทางแอสฟvลต4ค1าคอนกรีตใต�ผิวทางเท�าค1าทุบและซ1อมแผ1นพ้ืนทางเดิน ค.ส.ล. ยกระดับ
ชั้นบนค1าทุบแผ1นพ้ืนทางเดิน ค.ส.ล. ยกระดับชั้นล1าง (หากมี) ค1าขนย�ายวัสดุไปท้ิง ค1าบดอัดผิวทางเท�า ค1ารูปถ1าย
แสดงข้ันตอนการซ1อมผิวทางเท�า ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
   3.1.6งานวางท อ PVC/AC ในคูนํ้าโดยใช�เสาเข็มเดี่ยวตามรายการลําดับท่ี 3.6 ประกอบด�วย ค1า
ท1อและอุปกรณ4ท1อจ1ายน้ําส1วนที่การประปานครหลวงไม1ได�จัดให�ค1ายกเลิกและ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อม
โครงสร�างและส1วนที่เก่ียวข�อง ค1าแท1นคอนกรีตคํ้ายันพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสาเข็มคอนกรีตและ
โครงสร�างคอนกรีตรองรับ ค1าก1อสร�างและติดตั้งเสาเข็มคอนกรีต ค1าอุปกรณ4รัดท1อ ค1าทาสี ค1าวางท1อและประกอบท1อ 
ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบล�างและฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1านํ้าประปาท่ีใช�ทดสอบล�าง และ
ฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามท่ีระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
   3.1.7งานวางท อเหล็กเหนียว (ST) ตามที่กําหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน ตามรายการลําดับท่ี 3.7 
    3.1.7.1 ค างานตามรายการลําดับที่3.7.1 “วางท อข�ามคลองโดยมีโครงสร�างคอนกรีตรับท อ” 
     1) “วางท อข�ามคลองโดยใช�ท อโค�งเหล็กเหนียว 45 องศา หน�าจานกลาง 
สําหรับติดตั้งประตูระบายอากาศ(ตามแบบเลขที่ บ-72)” ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็กเหนียวพร�อมอุปกรณ4 ค1าแท1น
คอนกรีตรับท1อโค�งพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสาเข็มคอนกรีตและโครงสร�างคอนกรีตรับท1อข�ามคลอง ค1าท1อ
โค�งเหล็กเหนียว 45 องศา หน�าจานกลาง สําหรับติดตั้งประตูระบายอากาศ (ตามแบบเลขที่ บ-72) ค1าก1อสร�างและ
ติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตค1าตุ{กตารัดท1อค1าอุปกรณ4รัดท1อ ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมท1อ ค1าติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าทาสี ค1าขุดร1อง
ดิน ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อค1าทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อค1านํ้าประปาท่ีใช�ทดสอบล�าง และฆ1า
เชื้อโรคในเส�นท1อค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามท่ีระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
     2) “วางท อข�ามคลองโดยใช�ท อโค�งเหล็กเหนียว 45 องศา หรือ 90 องศา”
ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็กเหนียวพร�อมอุปกรณ4 ค1าแท1นคอนกรีตรับท1อโค�งพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสาเข็ม
คอนกรีตและโครงสร�างคอนกรีตรับท1อข�ามคลอง ค1าท1อโค�งเหล็กเหนียว 45 องศา หรือ 90 องศา ค1าก1อสร�างและ
ติดตั้งเสาเข็มคอนกรีต ค1าตุ{กตารัดท1อค1าอุปกรณ4รัดท1อ ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมท1อ ค1าติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าทาสี ค1าขุดร1อง
ดิน ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อ ค1าทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1านํ้าประปาท่ีใช�ทดสอบล�าง และฆ1า
เชื้อโรคในเส�นท1อค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามท่ีระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
    3.7.1.2 ค างานตามรายการลําดับที่ 3.7.2 “วางท อข�ามคลองโดยใช�โครงสร�างเหล็กถัก
รับท อ” ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็กเหนียวพร�อมอุปกรณ4 ค1าแท1นคอนกรีตรับท1อโค�งพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1า
เสาเข็มคอนกรีตและโครงสร�างเหล็กถักรับท1อข�ามคลอง ค1าก1อสร�างและติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตค1าหมอนบังคับท1อ ค1า
อุปกรณ4รัดท1อ ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมท1อ ค1าติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าทาสี ค1าขุดร1องดิน ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อ
ประปา ค1าทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อค1าน้ําประปาที่ใช�ทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อค1าแรงงานและ
ค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
    3.7.1.3 ค างานตามรายการลําดับท่ี3.7.3 “วางท อข�ามBox Culvert” ประกอบด�วย ค1า
ท1อเหล็กเหนียวพร�อมอุปกรณ4ค1ายกเลิกและ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อมโครงสร�างและส1วนท่ีเก่ียวข�อง ค1า
แท1นคอนกรีตรับท1อโค�งพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสาเข็มคอนกรีตและโครงสร�างคอนกรีตรับท1อข�าม Box 
Culvert ค1าก1อสร�างและติดตั้งเสาเข็มคอนกรีตค1าตุ{กตารัดท1อค1าอุปกรณ4รัดท1อ ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมท1อ ค1าติดตั้ง
อุปกรณ4ท1อ ค1าทาสี ค1าขุดร1องดิน ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ
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ค1าน้ําประปาที่ใช�ทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามท่ีระบุในแบบ
แปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
    3.7.1.4 ค างานตามรายการลําดับที่ 3.7.4 ถึง 3.7.13 ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็กเหนียว
พร�อมอุปกรณ4ค1าขุดยกเลิก ค1ายกเลิกและ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อมโครงสร�างและส1วนที่เก่ียวข�องค1าขุด
ดิน ค1าขนดินท้ิง ค1ากรุกันดินพัง ค1าแท1นคอนกรีตคํ้ายันพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสริมไหล1ทางดินหรือคันดิน
(หากมี) ค1าทรายบดอัดแน1น (ชั้นที่ 1) ของพื้นฐานรองท1อพร�อมค1าจัดทํา ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมท1อ ค1าติดต้ังอุปกรณ4ท1อ 
ค1าทรายบดอัดแน1น (ชั้นที่ 2) ข�างท1อพร�อมค1าจัดทํา ค1าทรายสําหรับกลบพร�อมค1าจัดทําและบดอัดแน1น ค1ารูปถ1าย
แสดงข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าน้ําประปาที่ใช�ทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อ
โรคในเส�นท1อ ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามท่ีระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
    3.7.1.5 ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.7.14 ถึง 3.7.15ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็กเหนียว
พร�อมอุปกรณ4 ค1าอุปกรณ4ครอบข�อต1อหน�าจานพร�อมค1าติดตั้งค1ายกเลิกและ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อม
โครงสร�างและส1วนที่เก่ียวข�องค1าวางท1อ ค1าประกอบท1อ ค1าติดตั้งอุปกรณ4ท1อค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อ
ประปา ค1าทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าน้ําประปาที่ใช�ทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าแรงงาน
และค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
    3.7.1.6 ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.7.16 “วางท อข�ามคูนํ้า” 
     1) “วางท อข�ามคูนํ้าโดยใช�ท อโค�งเหล็กเหนียว 45 องศา หน�าจานกลาง 
สําหรับติดตั้งประตูระบายอากาศ (ตามแบบเลขที่ บ-72)” ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็กเหนียวพร�อมอุปกรณ4ค1ายกเลิก
และ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อมโครงสร�างและส1วนที่เก่ียวข�อง ค1าแท1นคอนกรีตรับท1อโค�งพร�อมเสาเข็ม
คอนกรีต (หากมี) ค1าเสาเข็มคอนกรีตและโครงสร�างคอนกรีตรับท1อข�ามคูน้ํา ค1าท1อโค�งเหล็กเหนียว 45 องศา หน�า
จานกลาง สําหรับติดต้ังประตูระบายอากาศ(ตามแบบเลขที่ บ-72) ค1าก1อสร�างและติดตั้งเสาเข็มคอนกรีต ค1าอุปกรณ4
รัดท1อ ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมท1อ ค1าติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าทาสี ค1าขุดร1องดิน ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อ ค1า
ทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าน้ําประปาท่ีใช�ทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อค1าแรงงานและค1าใช�จ1าย
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
     2) “วางท อข�ามคูนํ้าโดยใช�ท อโค�งเหล็กเหนียว 45 องศา หรือ 90 องศา” 
ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็กเหนียวพร�อมอุปกรณ4 ค1าขุดยกเลิก ค1ายกเลิกและ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อม
โครงสร�างและส1วนท่ีเก่ียวข�อง ค1าแท1นคอนกรีตรับท1อโค�งพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสาเข็มคอนกรีตและ
โครงสร�างคอนกรีตรับท1อข�ามคูน้ํา ค1าท1อโค�งเหล็กเหนียว 45 องศา หรือ 90 องศา ค1าก1อสร�างและติดตั้งเสาเข็ม
คอนกรีต ค1าอุปกรณ4รัดท1อ ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมท1อ ค1าติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าทาสี ค1าขุดร1องดิน ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอน
การวางท1อ ค1าทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1านํ้าประปาที่ใช�ทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ
ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามท่ีระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
    3.1.7.7 ค างานตามรายการลําดับที่ 3.7.17 “วางท อในคูนํ้า” ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็ก
เหนียวพร�อมอุปกรณ4ค1าขุดยกเลิก ค1ายกเลิกและ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อมโครงสร�างและส1วนที่
เก่ียวข�อง ค1าแท1นคอนกรีตคํ้ายันพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสาเข็มคอนกรีตและโครงสร�างคอนกรีตรองรับ ค1า
ก1อสร�างและติดต้ังเสาเข็มคอนกรีต ค1าอุปกรณ4รัดท1อ ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมท1อ ค1าติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าทาสี ค1ารูปถ1าย
แสดงข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าน้ําประปาที่ใช�ทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อ
โรคในเส�นท1อค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 

   3.1.7.8 ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.7.18 และ 3.7.19 ประกอบด�วย ค1าท1อเหล็ก
เหนียวตั้งแต1หน�าจานของโค�ง 90° ST ตัวล1างท่ีอยู1ติดกับหน�าจานของท1อ ST ท่ีวางในท1อปลอกเหล็กเหนียวจนถึงหน�า
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จานในแนวราบของโค�ง 90° ST ตัวบน ค1าอุปกรณ4ท1อ ค1ายกเลิกและ/หรือร้ือข้ึนสําหรับท1อประปาเดิมพร�อมโครงสร�าง
และส1วนท่ีเก่ียวข�อง ค1าวางท1อ ค1าประกอบท1อ ค1าติดตั้งอุปกรณ4ท1อค1าโครงสร�างคอนกรีตรับท1อตามแบบมาตรฐาน 
TE ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบ ล�าง และฆ1าเช้ือโรคในเส�นท1อ ค1าน้ําประปาท่ีใช�ทดสอบ 
ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
   3.1.8 งานวางท อปลอกเหล็กเหนียว (ST) ตามที่กําหนดในแบบแปลนตามรายการลําดับท่ี 3.8 
    3.1.8.1 ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.8.1 “วางท อปลอกเหล็กเหนียว โดยวิธีดันท อ
ลอด”ประกอบด�วย ค1าท1อปลอกเหล็กเหนียว ค1าขุดร1องดิน ค1าขนดินทิ้ง ค1ากรุร1องดินเพ่ือติดตั้งเคร่ืองดันท1อ ค1า
เคร่ืองมือและแรงงานดันท1อ ค1าเช่ือมและประกอบท1อ ค1ากลบทรายและบดอัด ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข�อง 
    3.1.8.2 ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.8.2 “วางท อปลอกเหล็กเหนียว โดยวิธีขุดวาง”
ประกอบด�วย ค1าท1อปลอกเหล็กเหนียว ค1าขุดร1องดิน ค1าขนดินท้ิง ค1าวางท1อ ค1าเชื่อมและประกอบท1อค1ากลบทราย
และบดอัด ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
   3.1.9งานวางท อ PB ตามท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน ตามรายการลําดับที่ 3.9 
    3.1.9.1 ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.9.1 ถึง 3.9.5 ประกอบด�วย ค1าท1อและอุปกรณ4ท1อ
จ1ายนํ้าส1วนที่การประปานครหลวงไม1ได�จัดให� ค1าท1อปลอกสําหรับท1อ PB ในกรณีวางท1อผ1านรางระบายน้ําและ/หรือ
กําแพงกันดิน (โดยชนิดของท1อปลอกในกรณีนี้ กําหนดให�อยู1ในดุลพินิจของผู�ควบคุมงาน) ค1าขุดยกเลิก ค1าร้ือข้ึนและ
ค1าขนย�ายวัสดุ ท1อและอุปกรณ4ท1อประปาเดิมพร�อมโครงสร�างและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ (หากมี) ค1าขุดดิน ค1าขนดินทิ้ง ค1า
กรุกันดินพัง ค1าทรายบดอัดแน1น (ชั้นที่ 1) ของพ้ืนฐานรองท1อพร�อมค1าจัดทําค1าวางท1อและประกอบท1อค1าทราย
สําหรับกลบพร�อมค1าจัดทําและบดอัดแน1น ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรค
ในเส�นท1อ ค1าน้ําประปาที่ใช�ทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามที่
ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
    3.1.9.2 ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.9.6 ประกอบด�วยค1าท1อและอุปกรณ4ท1อจ1ายน้ําส1วน
ที่การประปานครหลวงไม1ได�จัดให�ค1าSplit Ring Hanger with Swivel Adjustableพร�อมค1าติดตั้ง ค1ารูปถ1ายแสดง
ข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าน้ําประปาที่ใช�ทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคใน
เส�นท1อ ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
   3.1.10งานบรรจบมาตรวัดนํ้า งานย�ายหรือยกระดับมาตรวัดนํ้าเดิม ตามรายการลําดับที่ 3.10 
    3.1.10.1ค างานตามรายการลําดับที่ 3.10.1 “บรรจบมาตรวัดนํ้าโดยใช�อุปกรณ<หน�า
และหลังมาตรวัดนํ้าเดิม(Dry Tap)และมาตรวัดนํ้าติดต้ังแบบเดี่ยว” ประกอบด�วย ค1าเหล็กรัดท1อService Clamp 
สามทาง หรือSaddle Clamp ค1าท1อPB พร�อมอุปกรณ4 ค1าท1อและอุปกรณ4ที่ต1อจากอุปกรณ4ทองบรอนซ4หลังมาตรวัด
น้ําถึงท1อภายในเดิม ค1าแท1นคอนกรีตยึดขามาตรวัดนํ้า ค1าท1อปลอกในกรณีวางข�ามถนนหรือตามที่ระบุในแบบ ค1าขุด
ร1องดิน  ค1าแรงงานวางท1อและติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าบรรจบท1อเดิม ค1ากลบทรายและบดอัดรอบท1อ ค1าผูกลวดจาก
มาตรวัดน้ําถึงประตูน้ําทองเหลืองหน�ามาตรวัดน้ํา ค1าประทับตะก่ัว (โดยใช�ลวดทองแดงและตราตะก่ัวของการประปา
นครหลวง) ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆที่เก่ียวข�องตามที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
    3.1.10.2ค างานตามรายการลําดับที่ 3.10.2 “บรรจบมาตรวัดนํ้าโดยเปลี่ยนอุปกรณ<
หน�าและหลังมาตรวัดนํ้า (Dry Tap) และมาตรวัดนํ้าติดตั้งแบบเด่ียว” ประกอบด�วย ค1าเหล็กรัดท1อ Service 
Clampสามทาง หรือSaddle Clamp ค1าท1อPB พร�อมอุปกรณ4ค1าท1อสั้นทองบรอนซ4 15 ซม. พร�อมข�องอทองบรอนซ4 
90 องศาเกลียวนอกและเกลียวใน (หน�าและหลังมาตรวัดน้ํา) ค1าประตูนํ้าทองเหลือง (หน�าและหลังมาตรวัดนํ้า) ค1า
ท1อและอุปกรณ4ท1อท่ีต1อจากอุปกรณ4ทองบรอนซ4หลังมาตรวัดนํ้าถึงท1อภายในเดิม ค1าทําแท1นคอนกรีตยึดขามาตรวัด
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น้ํา ค1าท1อปลอกในกรณีวางข�ามถนน หรือตามที่ระบุในแบบ ค1าขุดร1องดิน ค1าแรงงานวางท1อและติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1า
บรรจบท1อเดิม ค1ากลบทรายและบดอัดรอบท1อ ค1าผูกลวดจากมาตรวัดน้ําถึงประตูน้ําทองเหลืองหน�ามาตรวัดน้ํา ค1า
ประทับตะก่ัว (โดยใช�ลวดทองแดงและตราตะก่ัวของการประปานครหลวง) ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆที่เก่ียวข�อง 
ตามที่ระบุในแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบ  
 สําหรับมาตรวัดน้ําขนาด ∅ ตั้งแต1 50 มม. ข้ึนไป ให�รูปแบบการติดตั้งเปPนไปตามแบบมาตรฐาน “การติดตั้ง
มาตรวัดน้ําขนาด ∅2˝ - ∅16˝ และรายละเอียดประกอบแบบ 
   3.1.11งานวางท อแยกรอการติดตั้งมาตรวัดนํ้าตามรายการลําดับที่ 3.11 
    3.1.11.1 ค างานตามรายการลําดับที่ 3.11.1 ประกอบด�วย ค1าเหล็กรัดท1อ Service 
Clampสามทาง หรือSaddle Clamp ค1าท1อ PB พร�อมอุปกรณ4 ค1าท1อปลอก (กรณีวางข�ามถนน)ค1าปลั๊กอุด ค1าไม�เนื้อ
แข็ง ค1าแผ1นคอนกรีต ค1า Split Ring Hanger with Swivel Adjustable พร�อมค1าติดตั้งค1าชุดแท1น ค.ส.ล. พร�อมค1า
ติดต้ัง ค1าขุดร1องดิน ค1าแรงงานวางท1อและติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าบรรจบท1อเดิม ค1ากลบทรายและบดอัดรอบท1อ 
ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง ตามที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 
   3.1.12งานบรรจบท อแยกต าง ๆ และท อเดิม (ยกเว�นการบรรจบกับประตูนํ้าเดิมหรือท อเดิมที่
อุดหน�าจานไว�) ตามรายการลําดับท่ี 3.12 ประกอบด�วยสามทาง Saddle Clampท1อสั้น ข�อต1อ (กรณีการประปา
นครหลวงไม1ได�จัดให�) หรืออุปกรณ4อ่ืน ค1าขุดร1องดินและขนย�ายดิน ค1ากรุร1องดิน ค1าตัดท1อ ค1าบรรจบท1อ ค1าวางท1อ
ประกอบท1อและติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าแท1นคอนกรีตคํ้ายันพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1ากลบและบดอัดทรายหลัง
ท1อ ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังค1าใช�จ1ายในการปรับระดับหีบกุญแจประตูน้ําเดิม (หากมี)  
  ในกรณีบรรจบท1อเดิมขนาด∅ตั้งแต1 20 ถึง50 มม. ค1างานประกอบด�วย ค1า Service Clamp สามทาง  หรือ 
Saddle Clampค1าท1อ PB พร�อมอุปกรณ4 ค1าแรงงานท้ังหมด และค1าใช�จ1ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
   3.1.13งานบรรจบประตูนํ้าเดิม สามทางเดิมหรือท อเดิมท่ีอุดหน�าจานไว� ตามรายการลําดับที่ 
3.13 ประกอบด�วยสามทาง ท1อสั้น ข�อต1อ (กรณีการประปานครหลวงไม1ได�จัดให�) หรืออุปกรณ4อ่ืนค1าขุดร1องดินและ
ขนย�ายดิน ค1ากรุร1องดิน ค1ายกเลิกหน�าแปลน ค1าทําแท1นคอนกรีตหรือค1าติดตั้ง ค1าบรรจบท1อ ค1าวางท1อประกอบและ
ติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าแท1นคอนกรีตคํ้ายันพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1ากลบและบดอัดทรายหลังท1อ ค1าแรงงาน
และค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆท่ีเก่ียวข�อง รวมท้ังค1าใช�จ1ายในการปรับระดับหีบกุญแจประตูน้ําเดิม (หากมี) 
   3.1.14งานติดตั้งประตูนํ้า ตามรายการลําดับท่ี 3.14 ประกอบด�วย ค1าประตูน้ํา (กรณีการประปา
นครหลวงไม1ได�จัดให�) ค1าหีบกุญแจและหลอดกันดิน (ยกเว�นกรณีติดตั้งประตูน้ําอยู1ในคูนํ้า) ค1าติดตั้งอุปกรณ4ชุด
ประตูนํ้า ค1าแท1นคอนกรีตหรือโครงสร�างคอนกรีตรองรับประตูนํ้า ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการประกอบและติดตั้ง 
ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
   3.1.15งานติดตั้งหัวดับเพลิง ตามรายการลําดับท่ี 3.15 
   3.1.15.1 “ติดตั้งหัวดับเพลิงเหนือดิน (รูปแบบ 1) ติดตั้งหัวดับเพลิงเหนือดินขนาด 
ศก. 100 มม. (รูปแบบ 2 หรือ 3)  ติดตั้งหัวดับเพลิงเหนือดินขนาด ศก. 150 มม. (รูปแบบ 2 หรือ 3) ตาม
รายการลําดับท่ี 3.15.1 3.15.2 และ 3.15.3”ประกอบด�วย ชุดหัวดับเพลิง โดยรวมชุดประตูนํ้า (กรณีการประปา
นครหลวงไม1ได�จัดให�) ค1าหลอดกันดิน ค1าสามทาง (ถ�ามี) ค1าทาสี ค1าติดตั้งอุปกรณ4ชุดหัวดับเพลิง ค1าแท1นคอนกรีต ค1า
รูปถ1ายแสดงข้ันตอนการประกอบและติดตั้ง ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง 

3.1.15.2 “ติดต้ังหัวดับเพลิงเหนือดินขนาด ศก. 150 มม. โดยใช�สามทางระบาย
นํ้าหน�าจานสามด�านตามแบบเลขที่ บ-73 (รูปแบบ 2 หรือ 3)” ตามรายการลําดับที่ 3.15.4 ประกอบด�วย ชุดหัว
ดับเพลิง โดยรวมชุดประตูนํ้า (กรณีการประปานครหลวงไม1ได�จัดให�) ค1าหลอดกันดิน ค1าสามทางระบายน้ําหน�าจาน
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สามด�าน (ตามแบบเลขท่ี บ-73)ค1าทาสี ค1าติดตั้งอุปกรณ4ชุดหัวดับเพลิง ค1าแท1นคอนกรีต ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการ
ประกอบและติดตั้ง ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆที่เก่ียวข�อง 
   3.1.16งานติดตั้งประตูระบายอากาศ ตามรายการลําดับท่ี 3.16ประกอบด�วย ค1าประตูระบาย
อากาศ (กรณีการประปานครหลวงไม1ได�จัดให�) ค1าติดตั้งอุปกรณ4ชุดประตูระบายอากาศ ค1าหีบกุญแจและหลอดกันดิน 
(กรณีติดต้ังประตูระบายอากาศใต�ดิน) ค1ารูปถ1ายแสดงข้ันตอนการประกอบและติดตั้ง ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข�อง  
   3.1.17 งานติดต้ังข�อต อแบบขยาย ตามรายการลําดับที่ 3.17 ประกอบด�วย ค1าข�อต1อแบบขยาย
ตามแบบเลขท่ี บ-22ค1าขุดดิน ค1าขนดินทิ้ง ค1ากรุกันดินพัง ค1ารองพ้ืน ค1าโครงสร�างรับท1อโค�งสําหรับข�อต1อแบบขยาย 
ค1าติดตั้งข�อต1อแบบขยาย ค1ากลบทราย และบดอัดทราย ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
   3.1.18งานอุดปลั๊กหรือหน�าแปลนเพ่ือยกเลิกท อเดิม ตามรายการลําดับที่ 3.18 ประกอบด�วย 
ค1าแรงขุด ค1ากลบบดอัดชั้นรองพื้นผิว ค1าเสาเข็มคอนกรีตและแท1นคอนกรีตคํ้ายัน (หากมี) ค1าลูกอุดหน�าแปลน 
พร�อมค1าแรงงานทั้งหมด ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
   3.1.19งานยกเลิกประตูนํ้าเดิมและส งคืนการประปานครหลวง ตามรายการลําดับที่ 3.19 
ประกอบด�วย ค1าแรงขุดร้ือข้ึน ค1าทําความสะอาด ค1ากลบบดอัดชั้นรองพ้ืนผิว ค1านําส1งคืนการประปานครหลวง 
ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
   3.1.20 งานยกเลิกประตูนํ้าเดิมส งคืนการประปานครหลวงและอุดหน�าแปลนท อเดิม ตาม
รายการลําดับที่ 3.20 ประกอบด�วย ค1าแรงขุดร้ือข้ึน ค1ากลบบดอัดช้ันรองพ้ืนผิว ค1าทําความสะอาด ค1าแท1น
คอนกรีตคํ้ายันพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าหน�าจานตาบอด ค1านําส1งคืนการประปานครหลวง ค1าแรงงานและ
ค1าใช�จ1ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
   3.1.21 งานยกเลิกหัวดับเพลิงเดิมและส งคืนการประปานครหลวง ตามรายการลําดับท่ี 3.21 
ประกอบด�วย ค1าแรงขุดร้ือข้ึน ค1าทําความสะอาด ค1ากลบบดอัดชั้นรองพ้ืนผิว ค1านําส1งคืนการประปานครหลวง 
ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 
   3.1.22งานทุบและซ อมผิวจราจรคอนกรีต เดิมท่ีอยู ใต�ดิน ตามรายการลําดับที่  3.22 
ประกอบด�วย ค1าทุบและร้ือผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่อยู1ใต�ดิน ค1าขนวัสดุไปทิ้ง ค1าซ1อมผิวจราจรคอนกรีตเดิมท่ีอยู1ใต�
ดิน ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆที่เก่ียวข�อง ผิวจราจรคอนกรีตเดิมที่ทุบจะต�องหนาไม1น�อยกว1า 15 ซม. และหากมี
ผิวจราจรคอนกรีตมากกว1า 1 ชั้น การจ1ายเงินค1างานจะจ1ายตามจํานวนชั้นที่ทุบจริง ก1อนการทุบและซ1อมผิวจราจร
คอนกรีตเดิมจะต�องได�รับความเห็นชอบจากผู�ควบคุมงานก1อน  
   3.1.23งานทุบผิวจราจรคอนกรีตเดิมท่ีอยู ใต�ดิน ตามรายการลําดับท่ี 3.23 ประกอบด�วย ค1าทุบ
และร้ือผิวจราจรคอนกรีตเดิมท่ีอยู1ใต�ดิน ค1าขนวัสดุไปทิ้ง ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ผิวจราจร
คอนกรีตเดิมท่ีทุบจะต�องหนาไม1น�อยกว1า 15 ซม. และหากมีผิวจราจรคอนกรีตมากกว1า 1 ชั้น การจ1ายเงินค1างานจะ
จ1ายตามจํานวนชั้นท่ีทุบจริง ก1อนการทุบและร้ือผิวจราจรคอนกรีตเดิม จะต�องได�รับความเห็นชอบจากผู�ควบคุมงาน
ก1อน 
   3.1.24งานวางท อที่ความลึกหลังท อ/ความกว�างร องดินต่ํากว าท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือแบบ
มาตรฐาน ตามรายการลําดับท่ี 3.24 ประกอบด�วย ค1าท1อและอุปกรณ4ท1อจ1ายนํ้าส1วนท่ีการประปานครหลวงไม1ได�จัด
ให� ค1าขุดยกเลิก ค1าร้ือข้ึนและค1าขนย�ายวัสดุ ท1อและอุปกรณ4ท1อประปาเดิมพร�อมโครงสร�างและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ (หาก
มี) ค1าขุดดิน ค1าขนดินทิ้ง ค1ากรุกันดินพัง ค1าแท1นคอนกรีตคํ้ายันพร�อมเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าเสริมไหล1ทางดิน
หรือคันดิน (หากมี) ค1าทรายบดอัดแน1น (ชั้นท่ี 1) ของพื้นฐานรองท1อพร�อมค1าจัดทํา ค1าวางท1อและประกอบท1อค1า
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ทรายบดอัดแน1น (ชั้นท่ี 2) ข�างท1อพร�อมค1าจัดทํา ค1าทรายสําหรับกลบพร�อมค1าจัดทําและบดอัดแน1น ค1ารูปถ1ายแสดง
ข้ันตอนการวางท1อประปา ค1าทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1านํ้าประปาท่ีใช�ทดสอบล�าง และฆ1าเชื้อโรคใน
เส�นท1อ ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง ตามที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ 

รายการงานวางท1อท่ีความลึกหลังท1อ/ความกว�างร1องดินต่ํากว1าท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐานนี้ 
จัดทําเพ่ือนํามาใช�ในกรณีที่งานวางท1อตามสภาพจริงในรายการลําดับที่ 3.2 ไม1สามารถดําเนินการได�เนื่องจาก
อุปสรรคใต�ดิน (หรือตามที่ผู�ควบคุมงานสั่งการ) จําเปPนต�องวางท1อที่ความลึกหลังท1อ/ความกว�างร1องดินต่ํากว1าที่ระบุ
ในแบบแปลนหรือมาตรฐานในรายการลําดับท่ี 3.2 โดยมีหลักเกณฑ4การพิจารณา ดังน้ี 

1. รายการตามลําดับที่ 3.24.1-3.24.4 และ 3.24.7-3.24.10 ความกว�างร1องดินต่ํากว1ามาตรฐานตั้งแต1 0.10 
ม. ข้ึนไปทั้งนี้ต�องเปPนไปตามข�อกําหนดข�อที่ 6 (6.2 กรณีวางท1อ PVC/HDPE ใต�ผิวจราจรและไหล1ทาง) ในแบบ
มาตรฐาน TB-1(R2) หรือแบบแปลนปรับปรุงล1าสุด 

2. รายการตามลําดับที่ 3.24.5และ 3.24.6 ความลึกหลังท1อ/ความกว�างร1องดินต่ํากว1ามาตรฐานตั้งแต1 0.10 
ม. ข้ึนไปท้ังน้ีต�องเปPนไปตามข�อกําหนดข�อที่ 6 (6.1 กรณีวางท1อ PVC/HDPE บริเวณใต�ทางเท�า) ในแบบมาตรฐาน 
TB-1(R2) หรือแบบแปลนปรับปรุงล1าสุด 

กรณีวางท1อท่ีความลึกหลังท1อต่ํากว1ามาตรฐาน เพื่อรักษาระดับหลังท1อในการวางผ1านทางแยกหรือ
ทางเข�าออกให�ติดตั้งแผ1น ค.ส.ล. ป�ดหลังท1อ ตามท่ีกําหนดในแบบมาตรฐาน โดยให�จ1ายค1างานในรายการลําดับท่ี 3.2 
  3.1.25 งานเบ่ียงแนววางท อหลบสิ่งกีดขวาง ตามแบบมาตรฐาน SO-1 ตามรายการลําดับที่ 
3.25 ประกอบด�วย ค1าท1อโค�งเหล็กเหนียว 4 ชุด ค1าท1อสั้นเหล็กหล1อ 2 ชุด (ยกเว�นท1อสั้นหน�าจานเหล็กเหนียวจ1ายใน
ค1างานวางท1อเหล็กเหนียวตามสภาพผิวเดิม) ค1าขุดร1องดิน ค1าขนดินท้ิง ค1ากรุร1องดิน ค1ารองพื้นท1อ ค1าวางท1อและ
ประกอบอุปกรณ4ท1อ ค1าเชื่อมและประกอบท1อ ค1าอัดทรายรอบท1อ ค1ากลบและบดอัดทรายหลังท1อ ค1ารูปถ1ายแสดง
ข้ันตอนการประกอบและติดตั้งอุปกรณ4ท1อ ค1าทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อค1าน้ําประปาที่ใช�ทดสอบล�าง 
และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อ ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีระบุในแบบแปลนและรายละเอียดประกอบ
แบบ 
  3.1.26งานก อสร�างบ อชั่วคราว ตามรายการลําดับที่ 3.26 

   3.1.26.1ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.26.1 “ก อสร�างบ อดัน สําหรับงานดันท อปลอก” 
ประกอบด�วย ค1าวัสดุและแรงงานในการก1อสร�างบ1อดันท1อ (ชั่วคราว) ค1าติดตั้งคํ้ายัน ค1ากรุร1องดินเพ่ือติดตั้งเคร่ืองดัน
ท1อ ค1าแผ1นเหล็กเพื่อป�ดฝาบ1อ (หากมี) ค1ากลบทรายและบดอัด ค1าขุดดิน ค1าขนดินท้ิง ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข�อง 
    3.1.26.2ค างานตามรายการลําดับที่ 3.26.2 “ก อสร�างบ อรับ สําหรับงานดันท อปลอก” 
ประกอบด�วย ค1าวัสดุและแรงงานในการก1อสร�างบ1อรับท1อ (ชั่วคราว) ค1าติดตั้งคํ้ายัน ค1ากรุร1องดินกันพัง ค1าแผ1นเหล็ก
เพ่ือป�ดฝาบ1อ (หากมี) ค1ากลบทรายและบดอัด ค1าขุดดิน ค1าขนดินทิ้ง ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
  3.1.27งานติดตั้งอุปกรณ<ระบบเฝ@าระวังนํ้าสูญเสีย ตามรายการลําดับที่ 3.27 
   3.1.27.1ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.27.1 “ติดตั้งโดยใช�มาตรวัดนํ้าแบ ง DMA ใหม ” 
ประกอบด�วย ค1ามาตรวัดน้ําแบ1ง DMA ค1าตู� RTU ค1าสายสัญญาณ ค1าท1อวัดแรงดันน้ํา PB ขนาด ∅20 มม. SDR 
11.5 ค1าสายดิน ค1าปะเก็นยาง ค1าสลักเกลียวและแปcนเกลียวค1าขุดดิน ขนดินท้ิง และเสริมไหล1ทางดินหรือคันดิน 
(หากมี) ค1าแท1นคอนกรีตสําหรับติดตั้งตู� RTU ค1าติดตั้งมาตรวัดนํ้าแบ1ง DMA ค1าติดตั้งตู� RTU ค1าติดตั้งสายสัญญาณ 
ค1าติดตั้งท1อวัดแรงดันน้ํา PB ขนาด ∅20 มม. SDR 11.5 ค1าติดตั้งสายดิน ค1ากลบทรายและบดอัดทราย ค1าก1อสร�าง
และติดตั้งอุปกรณ4อ่ืน ๆ ตามที่ระบุไว�ใน “แบบมาตรฐานการติดตั้งมาตรวัดน้ําแบ1ง DMA และแบบแสดงรายละเอียด
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ตู� RTU” แบบเลขที่ ฝทส(56)-DMA-STD-01 ค1าทดสอบระบบจนสามารถใช�งานได� ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข�อง 

3.1.27.2 ค างานตามรายการลําดับท่ี 3.27.2 “ติดตั้งโดยใช�มาตรวัดนํ้าแบ ง DMA เดิม” 
ประกอบด�วย ค1าตู� RTU ค1าสายสัญญาณ ค1าท1อวัดแรงดันนํ้า PB ขนาด ∅20 มม. SDR 11.5 ค1าสายดินค1าปะเก็น
ยาง ค1าสลักเกลียวและแปcนเกลียว ค1าขุดดิน ขนดินท้ิง และเสริมไหล1ทางดินหรือคันดิน (หากมี) ค1าแท1นคอนกรีต
สําหรับติดตั้งตู� RTUค1าย�ายมาตรวัดน้ําแบ1ง DMA จากระบบเฝcาระวังน้ําสูญเสียเดิม แล�วนํามาตรวจสอบ ทําความ
สะอาด และติดตั้งใหม1 ค1าติดตั้งตู� RTU ค1าติดตั้งสายสัญญาณ ค1าติดตั้งท1อวัดแรงดันน้ํา PB ขนาด ∅20 มม. SDR 
11.5 ค1าติดตั้งสายดิน ค1ากลบทรายและบดอัดทราย ค1าก1อสร�างและติดตั้งอุปกรณ4อ่ืน ๆ ตามท่ีระบุไว�ใน “แบบ
มาตรฐานการติดตั้งมาตรวัดนํ้าแบ1ง DMA และแบบแสดงรายละเอียดตู� RTU” แบบเลขที่ ฝทส(56)-DMA-STD-01 
ค1าทดสอบระบบจนสามารถใช�งานได� ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข�อง 

3.1.28 งานก อสร�างและติดต้ังบ อคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามรายการลําดับที่ 3.28 ประกอบด�วย 
ค1าคอนกรีต ค1าเหล็กเสริม ค1าเสาเข็มคอนกรีต (หากมี) ค1าท1อเหล็ก Conduit ขนาด ∅1.5 น้ิว ค1าขุดดิน ค1าขนดินทิ้ง 
ค1าเสริมไหล1ทางดินหรือคันดิน (หากมี) ค1าก1อสร�างบ1อคอนกรีตเสริมเหล็ก ค1าติดตั้งท1อเหล็ก Conduit ขนาด ∅1.5 
นิ้ว ค1ากลบทรายและบดอัดทราย ค1าก1อสร�างและติดตั้งอุปกรณ4อ่ืน ๆ  ตามท่ีระบุไว�ใน “แบบมาตรฐานการติดตั้ง
มาตรวัดนํ้าแบ1ง DMA และแบบแสดงรายละเอียดตู� RTU” แบบเลขท่ี ฝทส(56)-DMA-STD-01 ค1าแรงงานและ
ค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 

3.1.29งานยกเลิกอุปกรณ<ระบบเฝ@า ระวัง นํ้าสูญเสีย เดิมและส งคืนการประปานคร
หลวงตามรายการลําดับที่ 3.29 ประกอบด�วย ค1าขุดดิน ค1าขนดินท้ิง ค1ากรุกันดินพัง ค1าถอดมาตรวัดนํ้าหลัก 
อุปกรณ4วัดแรงดัน ประตูน้ําลดแรงดัน (หากมี) ตู� T-Stainer (หากมี) RTU พร�อมระบบสายไฟฟcา สายสัญญาณ และ
อุปกรณ4ควบคุมอ่ืน ๆ ออกจากจุดเดิม ค1าตรวจสอบ ค1าทําความสะอาด ค1านําอุปกรณ4ส1งคืนการประปานครหลวง ค1า
ทุบบ1อคอนกรีตเดิม ค1าขนวัสดุที่ไม1นําไปส1งคืนท้ิง ค1าบรรจบท1อ ค1าเชื่อมท1อและประกอบท1อ ค1ากลบทรายบดอัด
ทราย ค1าเสริมไหล1ทางดินหรือคันหิน (หากมี) ค1าแรงงานและค1าใช�จ1ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�อง 
   3.1.30งานยกระดับและปรับปรุง SURFACE BOX เดิม ตามแบบมาตรฐาน ตามรายการลําดับที่ 
3.30 ประกอบด�วย ค1าจัดหาแรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช�สําหรับการยกระดับ Surface Box เดิม
บริเวณท่ีมีการปรับระดับถนนหรือทางเท�า ค1าทุบและซ1อมไหล1ทาง คันหิน ทางเท�า (หากมี) ค1าคอนกรีตค1าเหล็กเสริม
และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข�องท้ังหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วน ตามที่ระบุในแบบและรายละเอียดประกอบแบบ 
   3.1.31งานติดตั้งหมุดระบุตําแหน งท อจ ายนํ้า Pipe Route Marker (ตามแบบเลขที่ 
PRM-1)ตามรายการลําดับที่ 3.31 ประกอบด�วย ค1าจัดหาแรงงาน วัสดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ4เคร่ืองใช� สําหรับการ
ติดตั้งหมุดระบุตําแหน1งท1อจ1ายน้ํา Pipe Route Marker(ตามแบบเลขที่ PRM-1)ค1าทุบและซ1อมไหล1ทาง ทางเท�า (หากมี) 
ค1าคอนกรีตค1าเหล็กเสริมและงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดให�แล�วเสร็จครบถ�วน ตามที่ระบุในแบบและรายละเอียด
ประกอบแบบ  

3.2 การวัดความยาวท อจ ายนํ้าในการจ ายเงิน 
  3.2.1การวัดความยาวท อจ ายนํ้าท่ีวางข�ามถนนเพ่ือไปบรรจบกับท อในฝXqงตรงข�าม ให�วัดจาก

ปลายหน�าจานถึงปลายหน�าจานอีกด�านหนึ่ง 
  3.2.2การวัดความยาวท อท่ีวางเพ่ือจ ายเงินตามรายการ “งานวางท อ PVC/AC ในคูนํ้าโดยใช�

เสาเข็มเดี่ยว” ให�วัดความยาวท1อจากตําแหน1งกลางโครงสร�างรับท1อจุดแรกไปถึงกลางโครงสร�างรับท1อจุดสุดท�าย
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ยกเว�นในกรณีท่ีเปPนงานวางท1อบรรจบกับท1อเหล็กเหนียว ให�วัดความยาวไปจนถึงหน�าจานท่ีใกล�ท่ีสุด หรือตามที่
กําหนดไว�เปPนอย1างอ่ืนในแบบแปลน 
   3.2.3การวัดความยาวท อที่วางเพ่ือจ ายเงินตามรายการ“งานวางท อเหล็กเหนียว (ST) ตามที่
กําหนดในแบบแปลน” หัวข�อ “วางท อข�ามคลอง โดยใช�โครงสร�างคอนกรีตรับท อ”หัวข�อ“วางท อข�ามคลอง โดยใช�
โครงสร�างเหล็กถักรับท อ”และหัวข�อ“วางท อข�ามคูนํ้า”ให�วัดความยาวท1อท้ังส1วนที่อยู1เหนือดินและใต�ดิน ระหว1าง
ปลายหน�าจานทั้งสองด�าน  
  3.2.4การวัดความยาวท อท่ีนอกเหนือจากระบุข�างต�นให�วัดตามสภาพที่เกิดข้ึนจริง สอดคล�องกับ
หัวข�อตามใบแจ�งปริมาณงานและราคา 

3.3 เงื่อนไขการจ ายเงิน งานวางท อจ ายนํ้า 
การจ1ายเงินค1างาน จะจ1ายให�เม่ือผู�รับจ�างทํางานแล�วเสร็จในแต1ละรายการดังน้ี 

   3.3.1 การจ ายเงินในรายการ “ค าสํานักงานสนามและเคร่ืองใช�”จะจ1ายให�ผู�รับจ�างจํานวนร�อยละ 
70 ของจํานวนเงินที่ระบุในรายการนี้เม่ือผู�รับจ�างได�ส1งมอบสํานักงานสนามและเคร่ืองใช�ต1างๆ และจัดทําปcาย
สัญญาณจราจรเปPนที่เรียบร�อยครบถ�วน ส1วนจํานวนท่ีเหลืออีกร�อยละ 30 จะจ1ายให�ผู�รับจ�างเปPนงวดเดือน ตามร�อย
ละของผลงานท่ีทําได� 
   3.3.2 การประปานครหลวงจะจ ายเงินให�ผู�รับจ�างเปrนงวดเดือน ตามท่ีผู�รับจ�างได�ทําการวางท1อ
ประปาตามเงื่อนไขท่ีกําหนด และ/หรือถูกต�องตามวิธีการท่ีระบุไว�ในรายการละเอียดประกอบแบบงานก1อสร�าง 
(เอกสารชุดที่ 2/4 ส1วนที่ 1/2) ซ่ึงรวมการทดสอบ ล�าง และฆ1าเชื้อโรคในเส�นท1อการบรรจบท1อเดิม การบรรจบท1อ
แยกเข�าบ�าน การซ1อมผิวจราจรหรือทางเท�าถาวร การจัดส1งภาพถ1ายแสดงข้ันตอนการวางท1อประปา การจัดส1ง As-
Built Drawings ฉบับร1าง ในกรณีที่เส�นทางวางท1อมีความยาวเกินกว1า 1,000 เมตร การขออนุมัติเบิกเงินค1างาน
จะต�องขออนุมัติเปPนช1วงท่ีมีความยาวไม1น�อยกว1า 500 เมตร หรือตามที่ผู�ควบคุมงานจะเห็นสมควร สําหรับการคิดเงิน 
ค1างานจะจ1ายตามผลงานแต1ละรายการท่ีทําได�จริงในสนามตามราคาต1อหน1วยที่ได�ตกลงกันไว�ในเอกสารแนบท�าย “ก” 
รายการเสนอราคา 
   3.3.3 สําหรับงานก อสร�างร วมกับหน วยงานอ่ืน การจ ายเงินในรายการดังต อไปน้ี 
    1) งานวางท อ PVC (Class 8.5) ตามที่กําหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน 
    2) งานวางท อเหล็กเหนียว (ST) ตามท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน 
    3) งานวางท อปลอกเหล็กเหนียว (ST) ตามท่ีกําหนดในแบบแปลน 
    4) งานวางท อ PB ตามท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน 
    5) งานวางท อ HDPE ตามท่ีกําหนดในแบบแปลนหรือแบบมาตรฐาน 
    6) งานวางท อที่ความลึกหลังท อ / ความกว�างร องดินต่ํากว าท่ีกําหนดในแบบแปลน
หรือแบบมาตรฐานจะจ1ายให�ผู�รับจ�างจํานวนร�อยละ 70 ของจํานวนเงินที่ระบุในรายการนี้ เม่ือผู�รับจ�างได�ดําเนินงาน
วางท1อ ติดตั้งอุปกรณ4ท1อ กลบและบดอัดทรายหลังท1อ ทําแท1นคอนกรีตรับท1อ ทําผิวจราจรชั่วคราว (หากมี) แล�ว
เสร็จ ส1วนท่ีเหลืออีกร�อยละ 30จะจ1ายให�เม่ือผู�รับจ�างได�ดําเนินการตามขอบเขตของงานในรายการนี้ ซ่ึงรวมการ
ทดสอบท1อ ล�างท1อฆ1าเชื้อโรค บรรจบท1อเดิม บรรจบท1อแยกเข�าบ�าน 
    7) งานวางท อ PVC/AC ในคูนํ้า โดยใช�เสาเข็มเดี่ยว จะจ1ายให�ผู�รับจ�างจํานวนร�อยละ 
35ของจํานวนเงินท่ีระบุในรายการน้ี เม่ือผู�รับจ�างได�ดําเนินการก1อสร�างเสาเข็มคอนกรีตก1อสร�างโครงสร�างคอนกรีต
รองรับท1อแล�วเสร็จ โดยต�องได�แนวและระดับท่ีกําหนดไว�สําหรับการวางท1อ และจะจ1ายให�ผู�รับจ�างจํานวนร�อยละ 35 
ของจํานวนเงินท่ีระบุในรายการน้ี เม่ือผู�รับจ�างได�ดําเนินการวางท1อ ประกอบท1อละติดตั้งอุปกรณ4ท1อแล�วเสร็จ ส1วนที่
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เหลืออีกร�อยละ 30 ของจํานวนเงินที่ระบุในรายการนี้ จะจ1ายให�เม่ือผู�รับจ�างได�ดําเนินการตามขอบเขตของงานใน
รายการนี้ ซ่ึงรวมการทดสอบท1อ ล�างท1อฆ1าเชื้อโรค บรรจบท1อเดิม บรรจบท1อแยกเข�าบ�าน 
  3.3.4 การจ ายเงินค างานที่วางท อจ ายนํ้าในผิวจราจรต างๆ 

  1) การวางท1อในถนนคอนกรีต หมายถึง การวางท1อในผิวจราจรคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมหรือไม1มี
เหล็กเสริม ความหนาของคอนกรีตไม1น�อยกว1า 0.15 เมตร 

  2) การวางท1อในถนนคอนกรีตปูทับด�วยแอสฟvลต4 หมายถึง การวางท1อตามข�อ 3.2.1 แล�วปูทับด�วย
แอสฟvลต4 

  3) การวางท1อในทางเดิน หรือทางเท�าคอนกรีต หรือทางแยกเข�าบ�าน หรือผิวจราจรคอนกรีต ซ่ึงมี
ความหนาของคอนกรีตน�อยกว1า 0.15 เมตร จะถือว1าเปPนการวางท1อในทางเท�าคอนกรีตหล1อในท่ี 

  4) การวางท1อในทางเท�าของกรุงเทพมหานครให�ยึดถือตามคู1 มือก1อสร�างสาธารณูปโภค
กรุงเทพมหานคร 

  5)การวางท1อในผิวจราจรที่เปPนดินหรือถนนลูกรังหรือสวนหย1อม จะถือว1าเปPนการวางท1อในไหล1ทาง 
  6) การวางท1อในผิวจราจรที่เปPนไหล1ทางที่เสริมด�วยหินคลุก จะถือว1าเปPนการวางท1อในไหล1ทาง 

  7)การวางท1อในคูน้ําบริเวณท่ีมีน้ําขัง โดยไม1มีโครงสร�างรองรับ จะถือว1าเปPนการวางท1อในไหล1ทาง 
  3.2.5สําหรับการบรรจบท อที่วางใหม เข�ากับประตูนํ้าเดิม หรือหน�าแปลนเดิมที่อุดไว� ซ่ึงประตูนํ้า

เดิมหรือหน�าแปลนเดิมมีท1อเดิมต1อออกมา ซ่ึงจะต�องยกเลิก แต1มีความจําเปPนต�องบรรจบเปPนการชั่วคราว การ
จ1ายเงินค1างานจุดน้ี ให�จ1ายในรายการบรรจบท1อเดิมตามขนาดท1อท่ีทําการบรรจบไว�ชั่วคราว 
  3.2.6สําหรับการบรรจบท อท่ีวางใหม เข�ากับท อเดิม หรือท อแยกเดิม หากท1อเดิม ณ จุดบรรจบมี
ขนาดแตกต1างกัน การจ1ายเงินค1างานให�ถือเอาขนาดท1อเดิมที่มีขนาดโตกว1า 
 
4. การประกันภัยความเสียหาย 

4.1 ผู�รับจ�างต�องทําประกันภัยงานก อสร�าง โดยให�มีผลนับถัดจากวันที่ผู�ว1าจ�างมีหนังสือแจ�งให�เร่ิมงาน
จนถึงวันท่ีการประปานครหลวงออกหนังสือรับรองงานก1อสร�างแล�วเสร็จสมบูรณ4ให�แก1ผู�รับจ�าง 

4.2 กรมธรรม<ประกันภัยงานก อสร�างจะต�องคุ�มครองความเสียหายท่ีมีต1องานก1อสร�างทั้งหมด โดยมีทุน
ประกันภัยไม1ต่ํากว1ามูลค1างานตามสัญญา 

4.3 กรมธรรม<ประกันภัยจะต�องคุ�มครองความสูญหายหรือความเสียหายต1อทรัพย4สิน รวมถึงการบาดเจ็บ
เสียชีวิตของพนักงาน ลูกจ�าง การประปานครหลวงที่ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีงานก1อสร�าง และบุคคลภายนอกที่เกิดจาก
การทํางานก1อสร�างตามสัญญา โดยเงินเอาประกันสําหรับการสูญเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะสําคัญ หรือดวงตา หรือ
ทุพพลภาพถาวรในวงเงิน 2,000,000 บาท (สองล�านบาทถ�วน) ต1อคนต1อคร้ัง โดยไม1จํากัดจํานวนคร้ัง และเงินเอา
ประกันสําหรับค1าใช�จ1ายท้ังสิ้นในการรักษาพยาบาล ในวงเงิน 100,000 บาท (หน่ึงแสนบาทถ�วน) ต1อคนต1อคร้ัง โดย
ไม1จํากัดจํานวนคร้ัง 

4.4 การประกันภัย ผู�รับจ�างจะต�องทําประกันกับบริษัทท่ีจดทะเบียนหรือได�รับอนุญาตให�ประกอบธุรกิจ
ประกันภัยในประเทศไทย ซ่ึงผู�ว1าจ�างให�ความเห็นชอบ และทําในนามของผู�ว1าจ�างเปPนผู�เอาประกันภัย และผู�รับ
ประโยชน4 โดยผู�รับจ�างจะต�องชําระเบ้ียประกันภัย ค1าธรรมเนียมและค1าใช�จ1ายต1างๆ และต1ออายุกรมธรรม4ประกันภัย
ตลอดอายุสัญญา ท้ังน้ีผู�รับจ�างจะต�องส1งมอบกรมธรรม4ประกันภัยพร�อมใบเสร็จแสดงการชําระค1าประกันภัยแก1ผู�ว1า
จ�างภายใน 30 วัน นับแต1วันลงนามในสัญญาและทุกคร้ังที่มีการต1ออายุกรมธรรม4ประกันภัย (ถ�ามี) 

4.5 กรณีผู�รับจ�างไม ทําประกันภัยหรือไม ต ออายุประกันภัย ซ่ึงผู�รับจ�างต�องดําเนินการตามเง่ือนไขของ
สัญญา ผู�ว1าจ�างอาจทําประกันภัยหรือต1ออายุประกันภัยดังกล1าวเอง และจ1ายเบี้ยประกันภัย ค1าธรรมเนียม และ
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ค1าใช�จ1ายต1างๆ ตามความจําเปPนเพ่ือวัตถุประสงค4ดังกล1าวไปก1อน โดยจะหักค1าเบี้ยประกันภัย ค1าธรรมเนียมและ
ค1าใช�จ1ายต1างๆ จากเงินที่ครบกําหนดหรือจะครบกําหนดชําระให�แก1ผู�รับจ�างเปPนคร้ังคราวไปจนครบถ�วน ถ�าหากผู�ว1า
จ�างได�รับความเสียหายใดๆ อันเนื่องจากการท่ีผู�ว1าจ�างไม1ทําประกันภัยหรือไม1ต1ออายุประกันภัย ผู�รับจ�างจะต�องรับผิด
ในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนต1อผู�ว1าจ�างทั้งสิ้น  

4.6 การประกันภัยตามสัญญาน้ีไม1เปPนการจํากัดภาระผูกพัน และความรับผิดชอบของผู�รับจ�างตามสัญญานี้ 
 
5. ในการขอเบิกเงินค างานงวดแรก ผู�รับจ�างจะต�องส งสําเนากรมธรรม<ประกันภัย และสําเนาใบเสร็จค า
ประกันภัยตามข�อ 4 มาพร�อมกับการขอเบิกเงินด�วย 
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ระยะเวลาทํางาน เง่ือนไข และอัตราค าปรับ 

สัญญา PITB-915 
1. หลักประกันการเสนอราคา 

จํานวนเงินประกันการเสนอราคา 
 

 
: 
 

 
................................... บาท 
(...................................บาทถ�วน) 

2. ระยะเวลายืนราคา : 150 วัน ต้ังแต1วันเสนอราคา 
สําหรับการประกวดราคาร1วมกับหน1วยงานอ่ืนให� ถือ
กําหนดยืนราคาตามหน1วยงานหลักในการประกวดราคา 

3. หลักประกันสัญญา 
3.1 จํานวนเงินประกันสัญญา 
3.2กรณีมีการแก�ไขสัญญาและมีผลทําให�
วงเงินตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
กรณีเพิ่มข้ึน 

 
: 
: 
 
 

 
ร�อยละ 5 ของค1างานตามสัญญา 
ผู�รับจ�างต�องนําหลักประกันสัญญามาวางเท1ากับวงเงิน
หลักประกันสัญญาที่ได�เพ่ิมข้ึน  

4. ระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร1อง
ของงานตามสัญญา 

: 
 

2 ป� นับถัดจากวันที่การประปานครหลวง 
ได�รับมอบงานแล�วเสร็จสมบูรณ4ตามที่ระบุไว�ในหนังสือ
รับรองงานแล�วเสร็จสมบูรณ4 

5. สัญญาคํ้าประกันท1อและอุปกรณ4ท1อท่ี 
การประปานครหลวงจัดให� 
5.1 จํานวนเงินประกัน 
5.2 ระยะเวลาท่ีมีผลใช�บังคับ 

: 
 
: 
: 

สัญญาน้ีไม1มีท1อและอุปกรณ4ที่การประปานครหลวงจัดให� 
 
- 
- 

6. อัตราค1าปรับ 
6.1 กรณีผู�รับจ�างนํางานไปจ�างช1วง โดยไม1ได�
รับอนุญาตจากการประปานครหลวง 
6.2 กรณีผิดสัญญา 

 
: 
 
: 

 
ค1าปรับร�อยละ 10 ของวงเงินจ�างช1วงตามสัญญา 
 
อัตราร�อยละ 0.25 ของค1างานตามสัญญาต1อวันโดยคิด
หน1วยเปPนบาทถ�วน (ในกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงงานทําให�
ค1างานเพ่ิมข้ึนหรือลดลงระหว1างระยะเวลาทํางานตาม
สัญญา จํานวนเงินค1าปรับต1อวัน จะคํานวณจากค1างาน
ตามสัญญาที่เพ่ิมข้ึนหรือลดลงนั้น) 

7. ระยะเวลาทํางานตามสัญญา : นับถัดจากวันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากการประปานครหลวง
ให�เร่ิมทํางานจนถึงก1อนวันสิ้นสุดสัญญาของสํานักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร 15 วัน 

8. สํานักงานสนามและเคร่ืองใช� : แบบ B 
9. เงินล1วงหน�า : ร�อยละ 15 ของค1างานตามสัญญา 
10. เงินประกันผลงาน : ร�อยละ 10 ของค1างานท่ีจะจ1ายแต1ละงวด 
11. การแจ�งให�เร่ิมงาน 

 
: เปPนไปตามข�อ 4.1 หมวด 1 “คําแนะนําผู�ยื่นข�อเสนอ” 
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12. ประกันภัย : ทุนประกันภัยไม1ต่ํากว1ามูลค1างานตามสัญญา  

(ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงงานทําให�ค1างานเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง ระหว1างระยะเวลาทํางานตามสัญญา จํานวนทุน
ประกันภัยจะต�องไม1ต่ํากว1ามูลค1างานตามสัญญาท่ีเพิ่มข้ึน
หรือลดลงนั้น) 

หมายเหตุ : ดูคําจํากัดความของ “ค1างานตามสัญญา” ในเอกสารประกวดราคาชุดที่ 1/4 ส1วนที่ 1/2 หมวด 2 
“เงื่อนไขท่ัวไปของสัญญา” 
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บัญชีรายชื่อ เส�นทางที่จะวางท อประปา และมาตรการการก อสร�าง 
 

แบบเลขท่ี 
ท1อประปาที่จะวางใหม1 

มาตรการ 
การก1อสร�าง สถานที่ 

ขนาดท1อ 
Ø (มม) 

PITB-915 โครงการก1อสร�างปรับปรุงถนนรามคําแหง 
24 และถนนหัวหมาก 

1,000 
300 
150 

D 

 
หมายเหตุ 

มาตรการการก1อสร�างตามที่ระบุในตารางข�างต�นเปPนมาตรการส1วนใหญ1ที่จะใช�ในการก1อสร�าง มาตรการที่จะ
ก1อสร�างจริงให�ปฏิบัติตามที่ระบุในแบบหรือตามที่ผู�ควบคุมงานกําหนด 

ในกรณีการก1อสร�างจริงใช�มาตรการที่แตกต1างไปจากท่ีระบุในแบบ การจ1ายเงินค1างานจะจ1ายเปลี่ยนแปลงตามที่
ระบุในเอกสารแนบท�าย “ซ” ตารางราคาต1อหน1วยสําหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรการการก1อสร�าง 
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บัญชีรายการท อและอุปกรณ<ท อที่การประปานครหลวงจัดให� 
 

ลําดับที่ รายการ หน1วย จํานวน 
 - ไม1มีรายการท1อและอุปกรณ4ท1อที่การประปานครหลวง

จัดให� - 
  

หมายเหตุ 
1. การประปานครหลวงจะจัดท1อและอุปกรณ4ท1อให� ตามรายการในบัญชีข�างต�นเท1านั้น ส1วนที่ขาดผู�รับจ�าง

จะต�องเปPนผู�จัดหามาให�เพียงพอสําหรับใช�งาน และของท่ีจัดหามาต�องได�ตามมาตรฐานของการประปานครหลวง โดย
ค1าใช�จ1ายเปPนของผู�รับจ�างเองทั้งสิ้น 

2. เม่ือผู�รับจ�างจะขอรับมอบท1อและอุปกรณ4ท1อจากการประปานครหลวง ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารตามแบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันท1อและอุปกรณ4ท1อท่ีการประปานครหลวงจัดให�) ใน
เอกสารแนบท�าย “จจ” (เอกสารประกวดราคาชุดท่ี 1/4 ส1วนท่ี 1/2 หมวด 1 คําแนะนําผู�ยื่นข�อเสนอ) ให�การประปา
นครหลวงก1อนขอรับมอบท1อและอุปกรณ4ท1อดังกล1าว 

3. ผู�รับจ�างจะต�องตรวจสอบท1อและอุปกรณ4ท1อ เพื่อให�แน1ใจว1าไม1มีความเสียหายใดๆแก1ท1อและอุปกรณ4ท1อ
ก1อนท่ีจะรับมอบท1อและอุปกรณ4ท1อ ความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดข้ึนหลังการรับมอบท1อ และอุปกรณ4ท1อแล�วผู�รับ
จ�างเปPนผู�รับผิดชอบทั้งส้ิน 

4. การประปานครหลวงจะจัดส1งมอบท1อ อุปกรณ4ท1อ และส1วนประกอบอ่ืนๆ ตามสัญญานี้ ณ ที่คลังพัสดุ
ของการประปานครหลวง ผู�รับจ�างจะต�องมารับท1อและอุปกรณ4ท1อโดยเปPนภาระค1าใช�จ1ายทั้งหมดของผู�รับจ�าง 
และนําไปสถานท่ีเก็บท1อของผู�รับจ�างท่ีได�จัดหาไว�โดยต�องมีพื้นท่ีเพียงพอในการเก็บรักษาท1อและอุปกรณ4ท1อ และ
ในการเก็บรักษาท1อและอุปกรณ4ท1อนี้ต�องเปPนไปตามคําแนะนําของบริษัทผู�ผลิตท1อ และ/หรือตามคําแนะนําของผู�
ควบคุมงาน 

5. ก1อนการติดตั้ง ผู�รับจ�างต�องตรวจสอบท1อและอุปกรณ4ท1อ หากพบว1ามีส1วนที่ชํารุดเสียหายผู�รับจ�างต�อง
ซ1อมแซมส1วนท่ีเสียหายตามท่ีผู�ควบคุมงานเห็นสมควร ค1าใช�จ1ายท่ีเก่ียวข�องท้ังหมดผู�รับจ�างต�องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

6. การตัดท1อจะต�องกระทําด�วยวิธีการที่เปPนไปตามหลักวิชาการช1างและต�องได�รับอนุมัติจากผู�ควบคุมงาน
เท1านั้น ผู�รับจ�างต�องแจ�งให�ผู�ควบคุมงานทราบก1อนทุกคร้ังท่ีจะมีการตัดท1อ ท1อที่ได�รับการตัดไปแล�วจะต�องนํามา
พิจารณาตัดก1อนเปPนลําดับแรก โดยค1าใช�จ1ายของผู�รับจ�างเองทั้งสิ้น 

7. ท1อ อุปกรณ4ท1อ ที่การประปานครหลวงจัดให�น้ี ถ�าหากผู�รับจ�างไม1ได�นําไปใช�งานหรือเหลือจากการติดตั้ง 
ให�ผู�รับจ�างล�างทําความสะอาดและซ1อมแซมบริเวณท่ีชํารุดเสียหาย แล�วส1งคืนการประปานครหลวงในสภาพเดิมก1อน
การจ1ายเงินงวดสุดท�ายของสัญญา โดยผู�ควบคุมงานเปPนผู�กําหนดสถานที่จัดเก็บท1อ อุปกรณ4ท1อ และส1วนประกอบ
อ่ืนๆ โดยค1าใช�จ1ายท่ีเก่ียวข�องผู�รับจ�างเปPนผู�รับผิดชอบท้ังสิ้น 

8. ในกรณีท่ีการประปานครหลวงไม1สามารถจัดหาท1อ อุปกรณ4ท1อ ให�ผู�รับจ�างได�ทันตามที่ผู�รับจ�างร�องขอ
ความล1าช�าท่ีเกิดข้ึนผู�รับจ�างไม1สามารถเรียกร�องค1าเสียหายได� แต1สามารถนํามาประกอบการขอขยายอายุสัญญาได� 
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ตารางราคาต อหน วยสําหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรการการก อสร�าง 
 
 ในกรณีที่มาตรการหรือวิธีการทํางานมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว�ในสัญญา ราคาค1างานที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามงานท่ีทําจริงจะใช�ราคาต1อหน1วยในตารางข�างล1างนี้ 
 

ลําดับที่ ลักษณะงาน อัตราต1อหน1วย 
1 ค1างานเพิ่มในหัวข�อ 2.1งานวางท1อประปา ในกรณีที่ มีการ

เปลี่ยนแปลงมาตรการการก1อสร�างดังน้ี (ใช�สําหรับงานวางท1อ
ประธาน) 
1.1 เปลี่ยนจาก D เปPน S 
1.2 เปลี่ยนจาก D เปPน M 
1.3 เปลี่ยนจาก D เปPน N 
1.4 เปลี่ยนจาก S เปPน N 
1.5 เปลี่ยนจาก M เปPน N 

 
 
 

4% ต1อเมตร 
7% ต1อเมตร 
11% ต1อเมตร 
7% ต1อเมตร 

3.5% ต1อเมตร 
2 ค1างานลดในหัวข�อ 2.1งานวางท1อประปา ในกรณีที่ มี การ

เปลี่ยนแปลงมาตรการการก1อสร�างดังน้ี (ใช�สําหรับงานวางท1อ
ประธาน) 
2.1 เปลี่ยนจาก N เปPน M 
2.2 เปลี่ยนจาก N เปPน S 
2.3 เปลี่ยนจาก N เปPน D 
2.4 เปลี่ยนจาก M เปPน D 
2.5 เปลี่ยนจาก S เปPน D 

 
 
 

3.5% ต1อเมตร 
6.5% ต1อเมตร 
10% ต1อเมตร 
6.5% ต1อเมตร 
4% ต1อเมตร 

3 ค1างานเพิ่มในหัวข�อ ... งานวางท1อประปา ท่ีการประปาจัดท1อให�ใน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการการก1อสร�างดังน้ี 
3.1  เปลี่ยนจาก D เปPน S 
3.2  เปลี่ยนจาก D เปPน N 
3.3  เปลี่ยนจาก S เปPน N 

 
 

10% ต1อเมตร 
28% ต1อเมตร 
18% ต1อเมตร 

4 ค1างานลดในหัวข�อ ...งานวางท1อประปา ท่ีการประปาจัดท1อให�ใน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการการก1อสร�างดังน้ี 
4.1  เปลี่ยนจาก N เปPน S 
4.2  เปลี่ยนจาก N เปPน D 
4.3  เปลี่ยนจาก S เปPน D 

 
 

15% ต1อเมตร 
22% ต1อเมตร 
9% ต1อเมตร 

หมายเหตุ  ราคาต1อหน1วยดังกล1าวข�างต�นได�รวมค1าแรงงาน ค1าตรวจสอบ ค1าการจัดการและค1าวัสดุ สําหรับการคิดค1า
งานเพิ่มหรือลดตามที่การประปานครหลวงสั่งให�เปลี่ยนแปลงมาตรการการก1อสร�างเอาไว�แล�วทั้งหมด 
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ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานก อสร�าง 
งานก1อสร�างโครงการนี้ การประปานครหลวงได�กําหนดมาตรการปcองกันและควบคุมอุบัติเหตุในการ

ก1อสร�างตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2543 แจ�งโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร 0205/
ว 84 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2543 โดยได�คํานวณราคางานในการก1อสร�างครอบคลุมค1าใช�จ1ายเก่ียวกับการปcองกัน
อุบัติเหตุและโรค เน่ืองจากการทํางานที่อาจจะเกิดข้ึนในหน1วยงานก1อสร�าง และกําหนดให�ผู�ยื่นข�อเสนอต�อง
ดําเนินการ ดังนี้ 

1. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องคํานวณปริมาณงานค1าก1อสร�างให�ครอบคลุมค1าใช�จ1ายเก่ียวกับการปcองกัน
อุบัติเหตุและโรค เนื่องจากการทํางานท่ีอาจเกิดข้ึนในหน1วยงานก1อสร�างตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน
เก่ียวกับงานก1อสร�างและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง 

2. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องเตรียมบุคลากรที่มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับการปcองกันอุบัติเหตุอันตรายที่
อาจจะเกิดข้ึนให�เพียงพอเหมาะสม เพื่อดําเนินการตามสัญญาว1าจ�าง 

3. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปPนภาษาไทยเก่ียวกับ “ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการทํางานก1อสร�าง” ยื่นมาพร�อมกับซองเอกสารประกวดราคา โดยต�องมีเนื้อหาครอบคลุม
ข�อกําหนดท่ีสําคัญต1อไปนี้อย1างครบถ�วน 

 (1) กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน 
 (2) การจัดองค4กรความปลอดภัยในงานก1อสร�างและหน�าที่ความรับผิดชอบ 
 (3) กฎหมายและข�อกําหนดต1างๆที่เก่ียวข�อง 
 (4) การฝ�กอบรมความปลอดภัย 
 (5) การกําหนดมาตรการปcองกันและควบคุมอุบัติเหตุ 
 (6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางานก1อสร�าง 
 (7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานก1อสร�าง 
 (8) การควบคุมดูแลความปลอดภัยของผู�รับเหมาช1วง 
 (9) การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัย 
 (10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห4อุบัติเหตุ 
 (11) การรณรงค4ส1งเสริมความปลอดภัย 
 (12) การปฐมพยาบาล 
 (13) การวางแผนฉุกเฉิน 
 (14) การจัดเก็บเอกสารที่เก่ียวข�อง 
 (15) อ่ืนๆ (ถ�ามี) 
4. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องศึกษารายละเอียดเอกสารที่ยื่นเสนอตามข�อ 3 ให�เข�าใจสําหรับชี้แจงตอบข�อ

ซักถามของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส4 
เม่ือผู�ยื่นข�อเสนอรายใดได�รับการคัดเลือกให�เปPนผู�รับจ�างแล�ว ต�องเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติงานความ

ปลอดภัยในการทํางานอย1างละเอียดและชัดเจนให�สอดคล�องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานตามข�อ 
3 ยื่นต1อผู�ว1าจ�างก1อนดําเนินการก1อสร�างภายใน 30 วัน นับแต1วันทําสัญญาจ�าง 


