



เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 (พฤษภาคม 2564)
สำหรับเอกสารประกวดราคา
งานรื้อย้าย และวางท่อประปาใหม่ทดแทน
ในถนนวิภาวดีรังสิต ที่กีดขวางโครงการก่อสร้างสายพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
ของกรมทางหลวง
สัญญา รทป.156

เอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 นี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกวดราคา สัญญา รทป.156 หากมีข้อความใดในเอกสารประกวดราคาฉบับอื่นขัดแย้งกับเอกสารแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความในเอกสารฉบับนี้เป็นหลัก

1. ยกเลิกข้อความ “รายการเสนอราคา” ในเอกสารประกวดราคาสัญญา รทป.156 ทั้งหมด และใช้ข้อความ “ใบแจ้งปริมาณงานและราคา” แทน

สิ้นสุดเอกสารแก้ไขเพิ่มเติม (Correction) ฉบับที่ 1/2564 สำหรับเอกสารประกวดราคา สัญญา รทป.156
การประปานครหลวง
พฤษภาคม 2564